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OGLOSZENIE

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania zlozone do postgpowania przetargowego w trybie,prietargu
nieograniczonego pn. ,,Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Sciekéw w
Nowej Wsi Elckiej”

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Etku w
oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewngtrznego udzielania zamowien publicznych, odpowiada na
pytania zfozone w w/w postgpowaniu:
1. Tresc pytania Nr1:
1. Zwracamy sie z prosbq o doprecyzowanie ilosci wlazéw technologicznych oraz kroccéw
przylgczeniowych jakie nalezy przewidzie¢ w wycenie przykrycia, informacja jest o tyle istotna, iz
sq to elementy, dla ktérych nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie co wplywa istotnie na ceng
calego przykrycia.”
Odpowiedz na pytanie Nr 1:

Do wyceny nalezy przewidzie¢ co najmniej 4 whazy technologiczne,(rewizyjne) minimum 2 kroéee
przylaczeniowe instalacji wywiewnej do fotokatalizatora oraz ~—min 4 kroéce (kominki

wentylacyjne) nawiewne. Dopuszcza si¢ wykonanie kominkéw nawiewnych na pokrywach wiazéw
rewizyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnych obliczef do projektu wykonawczego
z uwzglednieniem wydajnosci urzadzenia do usuwania odoréw, zgodnie z pkt L. 2. 2) SIWZ.

2. Tresé pytania Nr 2:
2. Zwracamy sie z prosha o potwierdzenie, Ze oprdznienie wszystkich zbiornikow przed
przekazaniem do modernizacji jest po stronie Zamawiajgcego..”

Odpowiedz na pytanie Nr 2:
Zamawiajacy potwierdza.

3. Tresé pytania Nr 3:

.. 3. Zwracamy sie z prosha o potwierdzenie, ze prowadzenie prac na zbiorniku retencyjnym obiekt 8
nie wymaga wykonania dodatkowego by-passu na czas prowadzenia prac, w przeciwnym wypadku
prosimy o podanie parametréw rurociggu (dtugos¢, Srednia, material) Jjaki nalezy przewidzie¢ w
cenie ofertowej w celu wykonania modernizacji obiektu.”

Odpowiedz na pytanie Nr 3:

Roboty prowadzone na zbiorniku retencyjnym nie wymagajg budowy tymczasowego by-passu.
Jednak nalezy uwzgledni¢ kolejnosé wykonywania prac, bo w pierwszym rzgdzie nalezy wykona¢
przedhuzenie rurociagu tfocznego osadu cyrkulacji zewngtrzne;.

Wymagany natomiast bedzie by-pass przy przebudowie kanatu faczacego osadniki wstepne ze
zbiornikiem nr 8.

4. Tresé pytania Nr 4:
., 4. Zwracamy si¢ z prosbq o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy zaakceptuje harmonogram rzeczowo

- finansowy, ktory bedzie przewidywal platnosci czesciowe w odstgpach miesigcznych'”

OdpowiedzZ na pytanie Nr 4:
Zamawiajacy zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy, przewidujacy ptatnosci kwartalne

ale tylko za zakonczone i odebrane elementy robot.
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5. Tresé pytania Nr 5:
3. Zwracamy si¢ z proshg o potwierdzenie, ze na etapie zlozenia oferty nie jest wymagane

; przygotowanie kosztorysu.”
w Odpowiedz na pytanie Nr S:
Zamawiajacy nie zmienia zapisow SIWZ. Cena oferty jest cena ryczattowa. Na etapie zlozenia
oferty kosztorys nie jest wymagany.

6. Tresé pytania Nr 6:

6. Zwracamy si¢ z prosha o zmiang 38 wzoru umowy w zakresie wysokosci zabezpieczenia
i wyrazenie zgody na zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny catkowitej, gdyz w ocenie Wykonawcy
w niepotrzebny sposéb podnosi to wartos¢ oferty.”

Odpowiedz na pytanie Nr 6:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego umowy. Ponizej tresé

zmienionych zapiséw:

pkt VIIT ust 2 SIWZ”

,Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

EE whiesienia, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o warto$ci 5% ceny catkowitej wybranej
oferty. Wybrany Wykonawca zobowiazany bedzie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania

- umowy najpdzniej w dniu podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu
zwigzania ofertg”
tresci §8 ust.1 wzoru umowy:

,1.Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej robét, wyszczegdlnionej w § 5 ust. 1, co stanowi kwotg .................. 74, stownie:
..................... ztotych w formie .....................na konto Zamawiajacego (63 1020 4724 0000
3002 0005 6952 PKO BP S.A. Oddziat w Etku) lub w formie dopuszczonej w SIWZ.”

7. Tresé¢ pytania Nr 7:

Jednoczesnie zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o wydluzenie terminu skladania ofert o dwa

tygodnie z uwagi na wydluzony czas oczekiwania na oferty od dostawcéw urzqdzen wynikajgcy z

trwajgcych od wielu miesigcy opéznien, ktore sq konsekwencjq zeszlorocznej pandemii

koronawirusa oraz brakiem kadrowymi z niej wynikajgcymi Wydluzony czas pozwoli na bardziej
szczegblowq analize dokumentacjq a co za tym idzie przygotowanie optymalnej oferty.”

Odpowiedz na pytanie Nr 7:

Zamawiajacy przesuwa termin ztozenia ofert na dzien 30.11.2021 r., co wigze si¢ ze zmiana terminu
zwiazania oferta. Dzien 29.12.2021r.bedzie dniem, w ktérym uptywa termin zwigzania oferta.

8. Tresé pytania Nr 8:
. Zwracamy si¢ z prosbq o zmiany w zapisach umownych.
1. Paragraf 5 ust 5 w przypadku udzialu podwykonawcow ptatnos¢ bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego bezposrednio dla Podwykonawcy. Wykonawca wnosi aby mial  mozliwos¢
zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania z wynagrodzenia Podwykonawcy jesli takie
postanowienia bedq wynikaly z umowy z Podwykonawcg..”
Odpowiedz na pytanie Nr 8:
Nie istnieje mozliwos¢ zatrzymania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy przekazanego przez Zamawiajacego. Dopuszcza sig
formutowanie dodatkowych zapiséw w umowie pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca
regulujacych sposéb wniesienia zabezpieczenia nalezytego umowy.
S S R A Ar 1
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitatu zakladowego 41.411.000,00 zl

www.pwik.elk.com.pl sekretariat@pwikelk.pl ~ BDO 000095185
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PKO Bank Polski 63102047240000300200056952



Spéitka z ograniczona odpowiedzialnoscig w Etku

m Pw |K PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I

ELK

9. Tresé pytania Nr 9:

2. Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci zabezpieczenia do 5% wartosci umowy. Zgodnie z
" ustawg z dn. 02.03.2020 r o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
Q_j przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 rekomenduje si¢ aby zabezpieczenie wynosilo nie
wiecej niz 5%...”"

e Odpowiedz na pytanie Nr 9:
Zamawiajacy wyraza zgode. Szersza odpowiedz przytoczona w odpowiedzi na pyt. Nr 6.
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