

Nr sprawy DT.240.1.6.2023.2

Ełk, 05.06.2023 r.



## OGŁOSZENIE

**Dotyczy: pytania o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy  
w postępowaniu przetargowym na DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM SILNIKA  
W AGREGACIE KOGENERACYJNYM NA TERENIE  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PWIK SP. Z O.O. W EŁKU.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie złożone w w/w postępowaniu :

### Treść pytania Nr 1 :

*„Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji do 147 dni ze względu na długi okres dostawy nowych silników od producenta.”*

### Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, określające termin realizacji przedmiotu umowy na 90 dni od daty podpisania umowy.

DYREKTOR  
DS. EKSPLOATACJI  
  
mgr inż. Sławomir Sadowski