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1. Dane wyjściowe. 

1.1. Bilans ścieków.  

Do obliczeń hydrauliczno – procesowych przyjmuje się następujący bilans ścieków dla okresu docelowego 
 Qśrd    13 000m

3
/d 

 Qmaxh (pogoda bezdeszczowa)    110m
3
/h 

 Qmaxh (pogoda deszczowa)   440 dm
3
/s (max wydajność centralnej pompowni P2) 

Zgodnie z danymi zawartymi w "Wymaganiach i wytycznych do projektowania" przepustowość jednego 
ciągu krat powinna wynosić nie mniej niż 2000m

3
/h, a łączna wydajność piaskowników powinna być nie 

mniejsza niż 600l/s. 

1.2. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni.  

Celem przebudowy oczyszczalni jest: 

 zapewnienie wymaganej przepustowości części mechanicznej Qhmax nie mniej niż 2000m
3
/h oraz 

uzyskanie możliwości składowania odpadów (skratek i piasku) na składowisku odpadów pod 
względem obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnej zawartości rozpuszczalnych substancji 
organicznych.  

 zmiana funkcji istniejącej komory defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz 
wyeliminowanie jego uciążliwości zapachowej,  

 wyeliminowanie uciążliwości zapachowej kanałów dopływowych i odpływowych ścieków oraz obiektów 
części mechanicznej (budynku krat i piaskowników oraz osadników wstępnych) poprzez wymianę i 
rozbudowę urządzeń służących do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza, 

 renowacja i zabezpieczenie ścian obiektów hermetyzowanych (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne, 
zbiornik retencyjny, kanały ściekowe betonowe) przed dalszą erozją betonu,  

 umożliwienie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów zwiększających produkcję biogazu w 
komorach fermentacji zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, 

  poprawę efektywności napowietrzania ścieków w komorach nitryfikacji I°, usprawnienie systemu 
sterowania w oparciu o pomiar stężenia jonu amonowego w ściekach surowych i po nitryfikacji I°, 

  kontrolę parametrów ścieków oczyszczonych w oparciu o układ poboru i analizy ścieków,  

 pomiar ilości odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi wymogami dla oczyszczalni 
ścieków,  

 usprawnienie funkcjonowania fermentora i pompowni podającej osad do fermentora (zagęszczacza 
grawitacyjnego osadu wstępnego), 

 wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej do płukania skratek, piasku oraz do 
płukania pras odwadniających, 

  wykonanie punktu odbioru i higienizacji odpadów organicznych. 

2. Opis rozwiązań technicznych. 

2.1. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej obejmuje 

realizację n/w obiektów. 

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: 

 obiekty istniejące do przebudowy: 

 Budynek obsługi ZKF (instalacja pasteryzacji) - obiekt nr 14, 14.1 

 Zagęszczacz osadu wstępnego - obiekt nr 40 

 Drogi i place 
 

 obiekty projektowane: 

 Pompownia osadu wstępnego  - obiekt nr 26 

 Zbiornik retencyjny odpadów - obiekt nr 16 

 Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 3 - obiekt nr 32.3 

 Instalacje  zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan.,  c.o. oświetleniowe i sterownicze. 
 

 Rozbiórka (wyburzenia) 

 Skład opału przy obiekcie 14 (Budynek obsługi komór fermentacyjnych). 

2.2.  Pompownia osadu wstępnego - obiekt nr 26. 

Aktualnie osad z osadników wstępnych przepływa do studzienki, skąd kierowany jest pompowo do 
zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego. W celu poprawy funkcjonowania urządzeń, 
zaprojektowano nową prefabrykowaną modułową pompownię osadu wstępnego. Pompownia wykonana 
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będzie jako zbiornik z polimerobetonu o średnicy DN2000. Na wyposażeniu pompowni w zakresie 
dostawcy pompowni znajduje się: 

 pompa zatapialna z wirnikiem śrubowym (2szt.); 

 rurociągi technologiczne; 

 kulowy zawór zwrotny (2szt.); 

 zasuwa regulacyjna nożowa z napędem ręcznym (2szt.); 

 deflektor stalowy (1szt.); 

 drabina (1szt.); 

 podest technologiczny z barierką (1szt.); 

 poręcze włazowe (2 szt.); 

 właz (1szt.); 

 kominek wentylacyjny (1szt.); 

 szafa sterownicza (1szt.). 
Przewiduje się wykonanie nowego odcinka rurociągu dopływowego do projektowanej pompowni (odcinek 
pomiędzy istniejącą a projektowaną pompownia). Projektuje się rurociąg o średnicy DN200 ze stali 
nierdzewnej min AISI316 o długości ok.2,0m.  Z pompowni wyprowadzony będzie nowy rurociąg tłoczny  
DN100, który połączony zostanie z istniejącym rurociągiem osadu wstępnego. Projektuje się rurociąg o 
średnicy DN100 ze stali nierdzewnej min AISI316 o długości ok.3,3m.  
Pompownia będzie wyposażona w żuraw przenośny do montażu/demontażu pomp o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru pomp. 
Parametry pomp: 

 typ     pompa zatapialna; 

 ilość    1+1szt; 

 wydajność jednej pompy  min. 100 m
3
/h; 

 wysokość podnoszenia   7,0m przy 50Hz, 

 regulacja wydajności pomp poprzez falownik. 

 moc silnika    7,5kW±10% 

 masa pompy    ok. 105 kg. 

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 wykonanie fundamentu pod pompownię; 

 wykonanie nowej prefabrykowanej modułową pompowni osadu wstępnego 

 wykonanie fundamentów pod żuraw przenośny; 

 wykonanie nowego otworu w istniejącej studzience pod rurociąg DN200  

 likwidacja przegłębienia w istniejącej pompowni 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 zasilanie urządzeń; 

 zasilanie szafki zasilająco-sterującej, będącej w dostawie z pompownią; 

 pomiar poziomu osadu (pływakowe sygnalizatory i sonda hydrostatyczna) w dostawie z pompą; 

 przekazanie informacji o pracy/awarii urządzeń do dyspozytorni, 

 przekazanie danych do centralnej dyspozytorni, 

 wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy 
oczyszczalni. 

 
Zakres zmian pokazano na załączonych rysunkach. 

2.3. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego - obiekt nr 40 

Na oczyszczalni ścieków funkcjonuje zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego. Jest to zbiornik 
okrągły, o średnicy wewnętrznej 9,0m  i wysokości czynnej ok.3,0m. Do zagęszczacza osadu wstępnego 
trafiają osady z osadników wstępnych. Po zagęszczaniu grawitacyjnym osad odprowadzany jest do WKF, 
natomiast ciecz nadosadowa trafia na część biologiczną oczyszczani. W zakresie przebudowy 
zagęszczacza przewidziano: 

1. wymianę koryta przelewowego; 
2. remont zbiornika (elementy żelbetowe); 
3. demontaż i ponowny montaż przekrycia hermetycznego z laminatu; 

 
Nowe koryto przelewowe, należy wykonać ze stali nierdzewnej min. AISI316, o grubości ścianki min. 
3,0mm.  Koryto ma wysokość ok. 375mm i szerokość ok. 400mm oraz wyposażone jest w przelew pilasty 
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z możliwością poziomowania. Należy wykonać nowe podłączenie koryta  do istniejącego rurociągu wody 
nadosadowej. 
Istniejące przykrycie zagęszczacza z laminatów należy zdemontować, a następnie zamontować w sposób 
zapewniający szczelność układu. Wymianie podlegać będzie masa uszczelniająca przykrycie oraz 
skorodowane lub uszkodzone elementy mocowania. 
Wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej min. AISI316.  

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 remont zbiornika poprzez hydrodynamiczne oczyszczenie i naprawę ubytków zbiornika; oraz 
zabezpieczenie ścian  wykładziną chemoodporną 

 wymianę koryta przelewowego 

 demontaż, naprawa  i ponowny montaż przykrycia z laminatu. 
 
Zakres zmian pokazano na załączonych rysunkach. 

2.4. Zbiornik retencyjny odpadów i instalacja pasteryzacji - obiekt nr 16 i 14.1 

W ramach projektu przewidziano budowę punktu odbioru odpadów płynnych, który dostosowany będzie 
do przyjmowania odpadów zaliczanych do kategorii K3, tj. wymagających higienizacji przed dalszym 
wykorzystaniem. W ramach budowy punktu odbioru odpadów przewiduje się: 

1. Budowę jednokomorowego zbiornika retencyjnego o pojemności 50m
3
 z możliwością jego 

przyszłej rozbudowy o drugi zbiornik - ob. nr 16, 
2. Montaż mieszadła w zbiorniku retencyjnym 
3. Montaż urządzeń rozdrabniających na rurociągach doprowadzających odpady do instalacji 

pasteryzacji, 
4. Montaż pomp podających odpady do pasteryzacji; 
5. Montaż instalacji pasteryzacji, 
6. Przebudowę placu manewrowego; 

 
Przyjęto następujące założenia i parametry dowożonych i dopływających tłuszczy: 

 maksymalna przepustowość hydrauliczna: 15 m
3
/d 

 maksymalna gęstość przyjmowanych odpadów: 1100 kg/m
3
 

 zawartość części stałych:    maks. 7,0 % 

 temperatura procesu:    ok. 70°C 

 temperatura wody grzewczej:   85/77°C 

 zapotrzebowanie na ciepło:   max. 227 kW 

 czas higienizacji      ok. 60min 

 moc zainstalowana urządzeń:   ok. 30 kW 
 
Odpady płynne przywożone wozem asenizacyjnym trafiać będą poprzez ciąg zlewczy do zbiornika 
retencyjnego odpadów. W skład ciągu zlewczego wchodzi: 

 wąż elastyczny z szybkozłączem i wieszakiem, DN100 

 rurociąg ze stali nierdzewnej AISI316, DN100, 

 rozdrabniarka frezowa o przepustowości do 80m
3
/h, moc silnika 2,2kW rozdrobnienie cząstek do 

12mm. 
Urządzenia te będą  zamontowane w istniejącym budynku obsługi ZKF (ob. nr 14). 
  
Płynne, rozdrobnione wstępnie odpady będą trafiały do zbiornika retencyjnego odpadów. Projektuje się 
żelbetowy zbiornik o wymiarach  w rzucie 5,0 x5,0m i głębokości  ok.2,60m.  Zbiornik wyposażony będzie 
w mieszadło zatapialne, średnioobrotowe, zapewniające uśrednienie zawartości zbiornika oraz 
zapobiegające sedymentacji i flotacji części stałych.  Do ewakuacji mieszadła ze zbiornika przewidziano 
żurawik zamontowany na stropie komory. Zanieczyszczone powietrze usunięte ze zbiornika będzie 
oczyszczane w instalacji do fotokatalitycznej dezodoryzacji (opis instalacji pkt 2.5). Ze zbiornika odpady 
tłoczone będą do instalacji pasteryzacji odpadów po dodatkowym rozdrobnieniu. Parametry maceratora: 

 przepustowość   15 do 25 m
3
/h, 

 moc silnika   7,5kW 

 rozdrabnianie do cząstek wielkości 6mm 
 W skład instalacji pasteryzacji odpadów wchodzą 3 zbiorniki o pojemności po 3m

3
 każdy, w których 

odpady będą przetrzymywane w temperaturze 70°C przez 60 minut. W zbiornikach zamontowano 
mieszadła. Ciepło do podgrzewania osadu doprowadzane będzie z istniejących agregatów 
prądotwórczych oraz dodatkowo z ogrzewania elektrycznego. W tym celu wykonana zostanie instalacja 
doprowadzającą ciepło do instalacji pasteryzacji (zakres odrębnego opracowania). Ze zbiorników 
pasteryzacji osad rurociągami DN100 trafia  do pomp, które tłoczą go do przewodów cyrkulacyjnych 
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komór fermentacyjnych rurociągami o średnicy DN100 wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI316. Za 
pompami na rurociągu tłocznym DN100 zamontowany zostanie przepływomierz elektromagnetyczny oraz 
dwie zasuwy nożowe DN100 z napędem ręcznym. Wszystkie zasuwy wchodzące w skład instalacji 
wyposażone są w napęd elektryczny lub pneumatyczny.  
Pomiar ilości dostarczanych odpadów realizowany będzie na posiadanej przez Zamawiającego wadze. 
Parametry pomp (pompy podające do  instalacji pasteryzacji i do komór fermentacyjnych): 

 typ     pompa śrubowa; 

 ilość    4 szt; 

 wydajność jednej pompy min. 10m
3
/h 

 ciśnienie   ok.2,0 bar 

 moc silnika    ok.2,2kW 
Plac manewrowy przed punktem odbioru odpadów wyposażony będzie we wpust drogowy oraz matę 
dezynfekcyjną, umożliwiającą dezynfekcję kół pojazdów dowożących odpady. 

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 budowę żelbetowej komory na odpady wg wytycznych technologicznych; 

 wyburzenie ścianek działowych w istniejącym  budynku obsługi komór fermentacyjnych, 

  wycięcie otworów w stropie istniejącego budynku obsługi ZKF,  

 wykonani kanałów technologicznych, 

 wykonanie podparć i mocowań rurociągów. 
 

Wytyczne drogowe: 
W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 wykonanie placu manewrowego w rejonie punktu odbioru odpadów; (nawierzchnia, szczelna 
pełna) 

Wytyczne instalacji sanitarnych 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 wykonanie odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza ze zbiornika do instalacji dezodoryzacji 
powietrza; 

 przebudowa odwodnienia placu manewrowego (podłączenie wpustów i przebudowa kanału) 

 doprowadzenie i odprowadzenie czynnika grzewczego na potrzeby pasteryzacji odpadów, 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 zasilanie urządzeń; 

 pomiar poziomu napełnienia zbiorników z przesyłem informacji do systemu AKPiA oczyszczalni; 

 przekazanie informacji o pracy/awarii urządzeń do dyspozytorni; 

 przekazanie danych do centralnej dyspozytorni; 

 oświetlenie części suchej komory, 

 wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy 
oczyszczalni. 
 

Szczegóły rozwiązania przedstawiono na załączonych rysunkach. 
 
Zakres dostawy instalacji przyjęcia i pasteryzacji tłuszczy obejmuje: 

 Reaktor z mieszadłem oraz oprzyrządowaniem – 3 szt., 

 Pompy ślimakowe – 4 szt. (1+1), 

 Komplet rurociągów łączących urządzenia wraz z układem armatury odcinającej, regulacyjnej i 
zwrotnej z napędami ręcznymi i pneumatycznymi, 

 Układ wytwarzania i rozdziału sprężonego powietrza, 

 Szafa zasilająco - sterownicza instalacji wraz aparaturą kontrolno-pomiarową oraz okablowaniem 
do napędów i urządzeń kontrolno- pomiarowych, 

 
Całość instalacji pasteryzacji zostanie dostarczona przez jednego dostawcę sprawdzonej w działaniu 
technologii pasteryzacji odpadów.  
Wszystkie układy pompowe zostaną zdublowane celem uniknięcia przestoju instalacji. 
Dostęp do celów serwisowych mieszadła usytuowanego w górnej części reaktora z poziomu pierwszego 
pietra. 
Całość instalacji ma być specjalnie dobrana do medium oraz zachodzących procesów termicznych. 
Instalacja będzie eksploatowana w trybie automatycznym. Szafa zasilająco-sterownicza zapewnia 
sterowanie lokalne, wyposażona w sterownik PLC. 
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Sygnały stanu pracy poszczególnych urządzeń (praca, awaria, postój) przekazywane będą do centralnej 
dyspozytorni. 
Po pasteryzacji odpady trafiać będą do ZKF za pomocą  rurociągu  o średnicy DN 100 wykonanego ze  
stali nierdzewnej. Długość w zakresie opracowania L=ok.14,0 m.  

2.5. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.3 

W ramach projektu przewiduje się przeniesienie istniejącego urządzenia do fotokatalitycznej 
dezodoryzacji, które aktualnie  obsługuje pompownie ścieków surowych (ob.43), do uzdatniania powietrza 
odciąganego ze zbiornika odbioru odpadów. urządzenie zamontowane będzie na fundamencie o 
wymiarach 210x170cm. 
Parametry instalacji: 

 wydajność    ok.400m
3
/h 

 moc    ok.0,6kW 

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie przebudowy instalacji dezodoryzacji należy przewidzieć: 

 budowę fundamentu pod nowe urządzenie wg wytycznych technologicznych. 

Wytyczne instalacji sanitarnych 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 wykonanie doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do instalacji dezodoryzacji powietrza; 

 wykonanie odprowadzenia kondensatu z instalacji dezodoryzacji  do kanalizacji. 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 zasilanie urządzeń; 

 przekazanie informacji o pracy/awarii urządzeń do dyspozytorni; 

 przekazanie danych do centralnej dyspozytorni; 

 wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy 
oczyszczalni. 

Zakres zmian pokazano na załączonych rysunkach. 

2.6. Wytyczne do algorytmów sterowania częścią osadową 

Poniżej podano zestawienie głównych punktów pomiarowych niezbędnych do kontroli pracy oczyszczalni w 
zakresie części osadowej oczyszczalni. Większość punktów pomiarowych będzie wykorzystana do lokalnego 
sterowania poszczególnymi urządzeniami. Część z nich będzie informowała operatora o stanie pracy 
urządzeń i instalacji oraz o aktualnych parametrach procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.  
Nadmienia się, że wszystkie przedstawione w dokumentacji opisy pracy urządzeń zostaną dodatkowo w 
czasie próbnych  rozruchów  sprawdzone i skonsultowane z dostawcami urządzeń technologicznych. 
Obsługa oczyszczalni ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi instrukcjami obsługi i eksploatacji 
dostarczanych urządzeń technologicznych.   

2.6.1. Wykaz punktów pomiarowych 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące pomiary: 

L.p Obiekt Nazwa pomiaru Miejsce zainstalowania Uwagi 

ZADANIE 9.3 
1.  Zbiornik retencyjny 

odpadów - ob. nr 16 
Pomiar poziomu odpadów Zbiornik retencyjny odpadów  Sterowanie pracą ( wł/wył) 

mieszadeł. 

2.  Instalacja pasteryzacji Instalacja dostarczana z pełnym 
opomiarowaniem  

Pomieszczenie pasteryzacji 
odpadu w budynku obsługi 
WKFz 

Instalacja dostarczana z 
opomiarowaniem i własną szafa 
zasilająco-sterowniczą 

3.  Dezodoryzacja 
zanieczyszczonego 
powietrza - ob. nr 32.3 

 Urządzenie istniejące 
(przeniesienie ze stacji krat) 

Jednostka dezodoryzacji Sterowanie jak dotychczas 
przekazanie sygnałów do 
dyspozytorni, 

4.  Pompownia osadu 
wstępnego - ob. nr 26 

Pomiar poziomu osadów w 
komorze czerpnej x2 
(hydrostatyczny oraz pływaki) 

Komora czerpna osadów 
 

Pompownia wyposażona we 
własną szafę zasilająco-
sterowniczą, sterowanie pracą 
pomp w zależności  od poziomu 
ścieków w komorze czerpnej, 
przekazanie sygnału do 
dyspozytorni 

5.  Zagęszczacz osadu 
wstępnego - ob. nr 40  

Opomiarowanie istniejące  Sterowanie jak dotychczas 
przekazanie sygnałów do 
dyspozytorni, 
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2.6.2. Praca zagęszczacza grawitacyjnego – ob. nr 40 

W trakcie normalnej eksploatacji mieszadło będzie pracowało w trybie pracy ciągłej. 
Sterowanie pracą zagęszczacza grawitacyjnego wg  dotychczasowego algorytmu Użytkownika. 

2.6.3. Praca pompowni osadu surowego - ob. nr 26 

Do pompowni osadu surowego trafia osad usunięty z osadników wstępnych.  Usuwanie osadu z 
osadników wstępnych jak dotychczas. 
Pompy uruchamiane od poziomu osadu w pompowni. W przypadku  przekroczenia poziomu max osad 
należy skierować istniejącym ominięciem do pompowni wielofunkcyjnej. 

2.6.4. Praca zbiornika retencyjnego odpadów - ob. nr 16 

Zbiornik wyposażony w mieszadło zatapialne oraz pomiar poziomu odpadów w zbiorniku. W trakcie 
normalnej eksploatacji mieszadła będą pracowały w trybie ciągłym. Sterowanie pracą mieszadeł (wł/wył) 
od poziomu odpadów w zbiorniku. Dokładne poziomy załączania i wyłączania mieszadła należy ustalić w 
czasie rozruchu.  

2.6.5. Praca instalacji pasteryzacji odpadów – ob. nr 14.1  

Instalacja pasteryzacji odpadów dostarczana z własną szafą sterowniczą. 
Sterowaniem objęte są wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji t.j. pompy, zbiorniki 
pasteryzacji, maceratory, armatura odcinającą i pomiarowa. Przekazanie sygnałów do dyspozytorni. 

2.6.6. Praca instalacji dezodoryzacji - ob. 32,3 

Instalacje dostarczane z pełnym opomiarowaniem i własną szafa zasilająco-sterowniczą. Przekazanie 
sygnałów do dyspozytorni. 

3. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłości 

jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa 

 

Ponieważ wszystkie roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, 

wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu 

muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu. 

3.1. Ogólne wytyczne realizacji 

Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. 
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócenia podstawowego procesu oczyszczania 
ścieków i przeróbki osadu. 
Założono, że w pierwszej kolejności budowane będą obiekty, których lokalizacja w znikomym stopniu 
koliduje z obiektami istniejącymi i po uruchomieniu których, będzie można przystąpić do remontu i 
przebudowy istniejących obiektów.  

3.2. Wytyczne do realizacji poszczególnych obiektów.  

Realizacja niniejszego projektu będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciągłości 
pracy oczyszczalni ścieków. 
Roboty przygotowawcze: 
1. Wygrodzenie terenu budowy, 
2. Wygrodzenie zaplecza budowy, 

 
Realizację przebudowy oczyszczalni proponuje się rozpocząć od obiektów umożliwiających  
i ułatwiających dalszą przebudowę oczyszczalni.   
W zakresie realizacji zadania 9.3 realizowane będą roboty związane z: 

 przebudową budynku obsługi ZKF (instalacja pasteryzacji) - obiekt nr 14, 14.1 

 przebudową zagęszczacza osadu wstępnego - obiekt nr 40 

 budową pompowni osadu wstępnego  - obiekt nr 26 

 budową zbiornika retencyjnego odpadów - obiekt nr 16 

 budową dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza nr 3 - obiekt nr 32.3 

 wyburzeniem składu opału przy obiekcie 14 (Budynek obsługi komór fermentacyjnych). 
Prace budowlane proponuje się rozpocząć od wyburzenia składu opału przy budynku nr 14.  
Potem można  przystąpić do  budowy zbiornika retencyjnego odpadów i przebudowie pomieszczeń w 
budynku 14 przeznaczonych na instalację pasteryzacji. Wraz zakończeniem montażu instalacji 
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pasteryzacji do obiektu musza być doprowadzone niezbędne media a zwłaszcza ciepło potrzebne do 
procesów technologicznych. 
Niezależnie od prac związanych z instalacją pasteryzacji można realizować zakres robót w węźle 
zagęszczacza grawitacyjnego. prace należy rozpocząć od budowy nowej pompowni osadu, remontu 
zagęszczacza i następnie wykonania połączenia projektowanego rurociągu tłocznego z istniejącym 
rurociągiem zasilającym zagęszczacz.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prowadzenia robót i 
uzgodni go z Użytkownikiem. 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego (zadanie 9.3) oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 

 obiekty istniejące do przebudowy: 

 Osadniki wstępne - obiekt nr 5.1 i 5.2  

 Zbiornik retencyjny i pompownia ścieków zretencjonowanych -  obiekt nr 8.1, 8.2, 

 Komora denitryfikacji I
o
  - obiekt nr 9.1, 9.2 

 Komora nitryfikacji  I
o
  - obiekt nr 10.1, 10.2 

 Osadniki wtórne – obiekt nr 11.3  

 Komory pomiarowe osadu wtórnego - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1 
 

 obiekty projektowane: 

 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt nr 21, 

 Budynek poboru prób - obiekt nr 20  

 Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2 

 Rurociąg osadu recyrkulowanego. 
 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów z zakresu zadania 9.3 opisana została w punkcie 3 
niniejszego opisu. 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Nazwa istniejących obiektów budowlanych wchodzących w aktualny ciągu technologiczny: 
1. Obiekty przeznaczone do oczyszczania ścieków: 

 komora uspokajająca (rozprężna), 

 budynek krat, 

 budynek sitopiaskowników, 

 kanał ze zwężką pomiarową, 

 osadniki wstępne (2 szt.), 

 punkt podnoszenia ścieków surowych 

 komora wstępnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfatacji, 

 komora denitryfikacji i nitryfikacji I
O
 (2 szt), 

 punkt podnoszenia ścieków po I
O
 biologicznego oczyszczania, 

 komora denitryfikacji i nitryfikacji II
O
 (2 szt), 

 osadniki wtórne (3 szt.), 

 stacja poboru prób, 

 kanał zrzutowy do odbiornika, 

  hala dmuchaw; 

 stacja dozowania koagulantu, 

 pompownia wielofunkcyjna, 
2. Obiekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadów ściekowych: 

 grawitacyjny zagęszczacz osadu wstępnego, 

 zbiornik osadu nadmiernego, 

 mechaniczny zagęszczacz osadu nadmiernego, 

 pompownia mieszaniny osadu wstępnego i nadmiernego, 

 wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.), 

 zbiorniki osadu (2 szt), 

 zbiornik osadu przefermentowanego, 

 prasa taśmowa (2 szt.), 

 składowisko osadu odwodnionego, 

 kompostownia osadu, 



PROJEKT WYKONAWCZY - TECHNOLOGIA 
 Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej  

ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 
 

12 

 

 poletka ociekowe, 

 kontenerowa higienizacja osadu. 
3. obiekty energetyczne: 

 zbiornik biogazu, 

 odsiarczalnia, 

 kotłownia gazowo-olejowa, 

 agregatornia, 

 pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu. 

4.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Przy  modernizacji oczyszczalni należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących  zasad bhp zawartych w przepisach i normach 
branżowych.   
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni: 
 wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym oraz  przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów np. budowa sieci 
międzyobiektowych, 

 niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników (np. zagęszczacz, zbiorniki), 
 właściwy rozładunek  ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (np. zbiorniki, prasy, zagęszczacze, 

pompy, mieszadła), 
 składowanie  materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w miejscach, do 

których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m.in  konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
prowadzenia prac montażowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

 zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku możliwości 
wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników oczyszczalni,  

 zagrożenia przy robotach budowanych  prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
(zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),   

 zagrożenia przy konieczności wejścia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu, 
remontu lub oczyszczania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze przewietrzyć przenośnym 
wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w zbiornikach (np. ścieki, związki chemiczne. 
Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz. 

4.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót. 

       Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie BHP  zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
 Rozporządzeniu  MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz U. 97. 129.844 z 

póź. zm. – tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i załączniku do Rozporządzenia – „Pomieszczenia i 
urządzenia higieniczno-sanitarne”  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U 03.47.401), 

 Rozporządzeniu  MGPiB  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437) 

 Rozporządzeniu  MGPiB  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 
(Dz.U.93.96.438). 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP.   

4.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych    

       Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy realizacji 
w/w inwestycji  należą: 
 wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnętrznego, 

wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą montażu urządzeń oraz 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz  umożliwiającą sprawną komunikację na 
wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy,  
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  przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki pierwszej  
pomocy medycznej oraz telefony  komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie potrzeby na 
wezwanie m in. straży pożarnej  lub  karetki pogotowia, 

 odpowiednie przeszkolenie pracowników  nadzoru i fizycznych, 
 wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez zagrożeniami tj. 

kaski,  
 składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych na oczyszczalni ścieków, 
 zabezpieczenie głębokich wykopów zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie 

bezpiecznych zejść do wykopów zgodnie z przepisami ogólnymi bhp, 
 przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych 

o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków 
pozwalających na dojście do czynnych stanowisk pracy, 

 przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu, 
 wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone  
      i wyposażone w poręcze, 
 przed wejściem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu/montażu, remontu lub 

oczyszczenia zbiornika należy zachować szczególną ostrożność, wnętrze dobrze przewietrzyć 
przenośnym wentylatorem.. Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i 
asekurowana z zewnątrz, 

 między wykonawcą robót a użytkownikiem oczyszczalni powinna być stała  współpraca, 
 wykonywanie prac ziemnych  w rejonie istniejącego uzbrojenia ręcznie, 
 kierownik budowy  zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr 

106, poz. 1126 z późn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118)  jest zobowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektów poszczególnych 
obiektów kierowano się zasadami BHP, które znalazły zastosowanie w poszczególnych rozwiązaniach 
części branżowych (zwłaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty, 
służące jako przejścia lub stanowiska pracy wyposażono w poręcze. Zbiorniki otwarte wyposażono w 
barierki do wysokości 1,1 m. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5. Uwagi końcowe 

Nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 
projektowej, nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w 
dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia. 
Użyte nazwy mają na celu wskazanie szczegółowych wytycznych dla branżowych opracowań 
projektowych. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie 
były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

W przypadku stwierdzenia przesunięć istniejącego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejących sieci 
w stosunku do tej, która została określona przez uprawnionego geodetę na mapie do celów 
projektowych), lokalizację projektowanych sieci należy wówczas uzgodnić z projektantem. 
Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci, kable i przewody z 
projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć odpowiednie działania 
zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem przepisów BHP. Do ochrony istniejących kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, 
teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie krzyżują się z projektowanymi sieciami należy 
zastosować rury dwudzielne osłonowe. Długości rur osłonowych Wykonawca robót dopasuje w trakcie 
realizacji. 
W bezpośrednim sąsiedztwie słupów energetycznych prace ziemne wykonywać ze szczególną 
ostrożnością. Podczas prac urządzeniami wysięgnikowymi takimi jak koparka czy dźwig, zwracać 
szczególną uwagę na zbliżenie do przewodów linii napowietrznej. Zachować normatywne odległości. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 
branżowych. 

Połączenia projektowanych rurociągów, kanałów z istniejącymi, należy zweryfikować i dopasować 
w trakcie realizacji. Poszczególne kształtki projektowanych rurociągów należy wykonać zgodnie z 
projektem a wymiary sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych. Połączenia stali zwykłej i 
nierdzewnej należy wykonać z wykorzystaniem przekładek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki 
organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu kanału/rurociągu i dopasowaniu elementów mocujących 
należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. 
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Obsługa zakładu musi posiadać sprzęt do odwadniania rurociągów, sprzęt dozymetryczny do 
wykrywania stężeń mieszaniny wybuchowej i sprzęt do ochrony dróg oddechowych. 

Obsługujący  instalację biogazu muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 89 poz. 828 z 28.04.2003). 
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