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1. Dane wyjściowe. 

1.1. Bilans ścieków.  

Do obliczeń hydrauliczno – procesowych przyjmuje się następujący bilans ścieków dla okresu docelowego 
 Qśrd    13 000m

3
/d 

 Qmaxh (pogoda bezdeszczowa)    110m
3
/h 

 Qmaxh (pogoda deszczowa)   440 dm
3
/s (max wydajność centralnej pompowni P2) 

Zgodnie z danymi zawartymi w "Wymaganiach i wytycznych do projektowania" przepustowość jednego 
ciągu krat powinna wynosić nie mniej niż 2000m

3
/h, a łączna wydajność piaskowników powinna być nie 

mniejsza niż 600l/s. 

1.2. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni.  

Celem przebudowy oczyszczalni jest: 

 zapewnienie wymaganej przepustowości części mechanicznej Qhmax nie mniej niż 2000m
3
/h oraz 

uzyskanie możliwości składowania odpadów (skratek i piasku) na składowisku odpadów pod 
względem obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnej zawartości rozpuszczalnych substancji 
organicznych.  

 zmiana funkcji istniejącej komory defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz 
wyeliminowanie jego uciążliwości zapachowej,  

 wyeliminowanie uciążliwości zapachowej kanałów dopływowych i odpływowych ścieków oraz obiektów 
części mechanicznej (budynku krat i piaskowników oraz osadników wstępnych) poprzez wymianę i 
rozbudowę urządzeń służących do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza, 

 renowacja i zabezpieczenie ścian obiektów hermetyzowanych (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne, 
zbiornik retencyjny, kanały ściekowe betonowe) przed dalszą erozją betonu,  

 umożliwienie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów zwiększających produkcję biogazu w 
komorach fermentacji zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, 

  poprawę efektywności napowietrzania ścieków w komorach nitryfikacji I°, usprawnienie systemu 
sterowania w oparciu o pomiar stężenia jonu amonowego w ściekach surowych i po nitryfikacji I°, 

  kontrolę parametrów ścieków oczyszczonych w oparciu o układ poboru i analizy ścieków,  

 pomiar ilości odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi wymogami dla oczyszczalni 
ścieków,  

 usprawnienie funkcjonowania fermentora i pompowni podającej osad do fermentora (zagęszczacza 
grawitacyjnego osadu wstępnego), 

 wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej do płukania skratek, piasku oraz do 
płukania pras odwadniających, 

  wykonanie punktu odbioru i higienizacji odpadów organicznych. 

2. Opis rozwiązań technicznych. 

2.1. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej ZADANIE 9.1 

 Niniejszy projekt w zakresie ZADANIA 9.1 obejmuje: 
 

 obiekty istniejące do przebudowy: 

 Komora wlotowa (rozprężna) – obiekt nr 1 

 Budynek krat i piaskowników - obiekt nr 2, 3 

 Krata ręczna - obiekt nr 2a 

 Osadniki wtórne – obiekt nr 11.1, 11.2,  

 Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza  - obiekt nr 32.1 

 Przebudowa istniejących rurociągów tłocznych DN600 i DN150 

 Kanał od piaskowników do osadników wstępnych. 
 

 obiekty projektowane: 

 Komora pomiarowa - obiekt nr 1a 

 Krata ręczna - obiekt nr 2a 

 Pompownia wody technologicznej - obiekt 27 

 Rurociągi wody technologicznej. 
 

 Rozbiórka (wyburzenia) 

 Zwężka  pomiarowa - obiekt nr 4 

 Istniejący budynek krat - obiekt nr 1 
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2.2. Komora wlotowa (rozprężna), komora pomiarowa, krata ręczna - obiekt nr 1, 1a, 2a 

Do oczyszczalni ścieki tłoczone są dwoma kolektorami tłocznymi o średnicy 600mm i jednym DN150 do 
komory wlotowej (rozprężnej). W zakresie projektu jest przebudowa komory rozprężnej ścieków surowych 
polegająca  na: 
1. budowie komory pomiarowej - ob. 1a 
2. budowie komory z kratą ręczną - ob. 2a 
3. budowie kanału DN1000 omijającego budynek krat i piaskowników, 
4. przebudowie rurociągów tłocznych DN600 i DN150, 
5. remoncie istniejącej części komory (oczyszczenie hydrodynamiczne i pokrycie ścian wyprawami 

chemoodpornymi, likwidacja betonowego stropu nad istniejąca komorą rozprężną), 
6. przykrycie komory rozprężnej przykryciem z laminatu poliestrowo-szklanego, 
7. montażu belki wciągnika w osi kraty ręcznej i istniejącej komory rozprężnej do ewakuacji żwiru i 

kamienia z komory rozprężnej oraz obsługi kraty ręcznej na kanale omijającym, 
8. wyprofilowaniu dna komory w celu wyeliminowania stref narożnych na osadzanie się żwiru, 
9. montażu przepływomierzy ultradźwiękowych na istniejących kolektorach dopływowych do oczyszczalni, 
10. wymianie zastawek wraz z hermetyzacją części nadstropowej zastawki, zastawki na kanałach 

dopływowych do krat z napędem elektrycznym, pozostałe zastawki z napędem ręcznym, 
11. montażu zastawki dwupłytowej  w kierunku kanału omijającego (dolna płyta z napędem ręcznym, 

górna z napędem elektrycznym), 
12. odprowadzeniu zanieczyszczonego powietrza do nowej instalacji dezodoryzacji. 
Przebudowywane odcinki rurociągów tłocznych DN600 i DN150 należy połączyć z istniejącymi za pomocą 
połączeń adaptacyjnych dla rur o różnej średnicy zewnętrznej. Przebudowywane odcinki rurociągów 
należy wykonać ze stali min. AISI316. 
W części suchej komory (komora pomiarowa ob. 1a) zamontowane będą przepływomierze 
elektromagnetyczne, zasuwy nożowe z napędem ręcznym na kolumience montowanej na stropie komory, 
wstawki montażowe. 
Na ominięciu krat i piaskownika (poza budynkiem)  na nowoprojektowanym kanale o szerokości 1,2m z 
komory wlotowej (rozprężnej) ob. 1 zamontowana zostanie krata ręczna rzadka o prześwicie 6mm. Krata 
przykryta zostanie włazem dwudzielnym z laminatu.  
Separacja grubego żwiru oraz kamienia w komorze rozprężnej odbywać się będzie jak dotychczas za 
pomocą wozu asenizacyjnego. 
 
Na rurociągach tłocznych DN600 ze stali nierdzewnej min. AISI304 należy zabudować: 

1.  Przepływomierz elektromagnetyczny: 

 średnica        DN600   

 ilość   2szt  
2. Zasuwy nożowe 

 średnica        DN600 

 ilość            4 szt. 

 napęd ręczny,  na kolumience, montowany na stropie komory 
3. Wstawka montażowa 

 średnica  DN600 

 ilość   2 szt. 
   
Na rurociągu tłocznym DN150 ze stali nierdzewnej min. AISI304 należy zabudować: 

1.  Przepływomierz elektromagnetyczny: 

 średnica        DN150   

 ilość   1 szt. 
2. Zasuwy nożowe 

 średnica        DN150 

 ilość            2 szt. 

 napęd ręczny,  na kolumience, montowany na stropie komory 
3. Wstawka montażowa 

 średnica  DN150 

 ilość   1 szt. 
W/w urządzenia będą zamontowane w nowej komorze żelbetowej o wymiarach wewnętrznych w rzucie 
2,55x4,95m i wysokości 2,62m oraz w istniejącej komorze rozprężnej w części suchej. Wejście do komory 
poprzez właz kanałowy z kominkiem wentylacyjnym o wymiarach 0,8x0,8m ze stali nierdzewnej min. 
AISI304 (2 szt.) i drabince ze stali min. AISI304. Do ewakuacji urządzeń przewidziano właz montażowy o 
wymiarach 2,2x1,0m ze stali nierdzewnej min. AISI304. Wejście na poziom komory zewnętrznymi 
projektowanymi schodami. Odwodnienie komory do pobliskiej kanalizacji zakładowej. Ponadto komora 
wyposażona będzie w wentylację, oświetlenie oraz zawór ze złączką do węża. 
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W istniejącej komorze rozprężnej (ob.1) w części mokrej należy na wylocie rurociągów DN600 
zamontować stalowy deflektor ze stali nierdzewnej min. AISI316, zamontować zastawkę oraz wykonać 
nowy kanał żelbetowy o szerokości 1,2m w którym zamontowana będzie krata ręczna. Otwór nad kratą o 
wymiarach 1,2x1,6m przykryty będzie włazem dwudzielnym z laminatu poliestrowo-szklanego. 
Celem zastawki będzie skierowanie nadmiaru ścieków nowoprojektowanym kanałem omijającym o 
średnicy 1000mm poza kraty i piaskownik. Kanał omijający wykonany zostanie z rur GRP, SN10000. 

1. Zastawka montowana w komorze na ścianie 

 typ zastawka dwupłytowa przelewowa 

 wymiary:  szerokość otworu - 1,2m; wysokość komory - 2,70m 

 wysokość zawieradła - 2x1,0m 

 zastawka w obudowie hermetycznej 

 napęd   - płyta dolna: napęd ręczny 
   - płyta górna: napęd elektryczny    

2. Krata ręczna: 

 prześwit     - 6mm 

 ilość   - 1 szt. 

 krata montowana w kanale o szerokości 1,2m i wysokości ok.2,50m 

 krata wyposażona w koryto ociekowe oraz grabie, 

 materiał: stal nierdzewna min. AISI316. 

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 wykonanie nowych komór  (pomiarowej i z kratą ręczną) wg wytycznych technologicznych, 

 reprofilację i naprawę betonów w istniejących komorach, 

 wymianę istniejącego przykrycia z laminatu na nowe również z laminatu, 

 demontaż  zastawek przed kratami schodkowymi i likwidację, wnęk montażowych, 

 wykonanie deflektora w komorze rozprężnej na rurociągach DN600, 

 wymiana stropu nad częścią suchą komory rozprężnej, 

 izolację chemoodporną ścian i stropu komór.  

Wytyczne instalacji sanitarnych 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 odprowadzenie odcieków z komór suchych do kanalizacji, 

 odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z komory rozprężnej i kanału kraty ręcznej do 
dezodoryzacji, 

 doprowadzenie wody wodociągowej z zaworem i złączka do węża do komory z 
przepływomierzami, 

 wentylację komór suchych. 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 zasilanie nowych urządzeń, 

 oświetlenie komór suchych, 

 przekazanie informacji o pracy/awarii urządzeń do dyspozytorni, 

 przekazanie wartości pomiarowych do dyspozytorni, 

 montaż czujnika pomiaru poziomu ścieków w komorze rozprężnej (sterowanie zastawka 
dwudzielną), 

 wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy 
oczyszczalni. 

Zakres zmian pokazano na załączonych rysunkach. 

2.3. Budynek krat i piaskowników -  obiekt nr 2, 3  

Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku 
sitopiaskowników polegającą na dobudowaniu nowej części budynku obejmującego również węzeł krat.  
W nowym układzie technologicznym ścieki surowe dopływające do oczyszczalni, będą kierowane na dwa 
niezależne, równoległe ciągi technologiczne o przepustowości każdego ciągu nie mniejszej niż 2000m

3
/h. 

Ścieki na poszczególne kraty będą kierowane układem kanałów wyposażonych w zastawki ze stali 
nierdzewnej min. AISI316 z napędem elektrycznym. Istniejące zastawki przed budynkiem krat podlegają 
demontażowi. 
Wydzielone na kratach elementy stałe (skratki) będą transportowane do prasopłuczki. Przemyte skratki 
będą następnie prasowane i transportowane przenośnikiem do kontenera, który będzie umieszczony w 
wydzielonym pomieszczeniu. W celu ujednolicenia wyposażenia oczyszczalni do ewakuacja skratek 
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należy przewidzieć kontener identyczny jak aktualnie używany do ewakuacji piasku.   Dla każdego ciągu 
technologicznego krat zostanie zainstalowany niezależny układ prasopłuczki i transportu skratek. Praca 
krat będzie w pełni automatyczna. Sygnałem do uruchomienia krat będzie poziom ścieków przed i za 
kratami lub czasowy system załączania krat. Wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych i 
czyszczenie krat odbywać się będzie poprzez podnoszenie kraty nad poziom ścieków bez konieczności 
demontażu urządzenia.  
 W hali krat przewiduje się: 

1. wymianę istniejących krat na kraty schodkowe, 
2. wymianę układu transportu skratek, 
3. montaż prasopłuczek skratek, 
4. podwyższenie kanałów krat, 
5. nowe przykrycia kanałów, 
6. dostosowanie dna kanału do montażu nowych krat, 
7. wymianę istniejących zastawek za kratami 
8. montaż nowych zastawek z napędem elektrycznym przed kratami, 
9. montaż urządzenia dźwigowego do celów serwisowych krat wraz z belkami, 
10. montaż nowego torowiska dla potrzeb ewakuacji skratek, 
11. demontaż instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza i ponowny montaż przy 

punkcie odbioru odpadów, 
W  nowym budynku wydzielone zostaną pomieszczenia ewakuacji skratek, rozdzielni elektrycznej, węzła 
c.o i poboru prób  oraz WC a także hala krat i hala piaskownika. 
Budynek wyposażony będzie w instalacje ogólnego przeznaczenia t.j. oświetlenie, ogrzewanie, instalacje 
wod.- kan. 
 
Parametry urządzeń 
 
1. Kraty: 
Istniejące kraty  zostaną wymienione na dwie nowe kraty schodkowe o parametrach: 

 ilość      2 szt 

 wymagany przepływ maksymalny (dla jednej kraty)     nie mniej niż 2000m
3
/h przy poziomach 

ścieków: przed kratą ok.120cm ,  
za kratą ok.100cm. 

 prześwit:                        3mm 

 głębokość kanału w miejscu montażu kraty: 162cm  

 szerokość kanału:    100cm 

 krata całkowicie zhermetyzowana, wyposażona w łatwo zdejmowalną pokrywę 

 silnik napędowy: 
moc:             2,2 kW ±10%   

 wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami   
ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI316 (DIN 1.4401) (za wyjątkiem armatury, napędu i 
łożysk).  

 
2. Prasopłuczka skratek: 

 wydajność nominalna   nie mniej niż 2,0 m³/h  

 redukcja związków organicznych  nie mniej niż 80% 

 napęd prasopłuczki:  moc znamionowa: 3,0 kW ±10%   

 zużycie wody płuczącej: 

 zapotrzebowanie na wodę na jeden cykl płukania  nie więcej niż 40l/min 

 wymagane ciśnienie wody    4-5 bar 

 wykonanie materiałowe:  wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze skratkami wykonane 
ze stali nierdzewnej min. AISI316 (DIN 1.4401)  (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk),  

 
3. Kompaktor skratek 

 długość    ok. 2,0m 

 nachylenie   ok. 30
o
 

 średnica spirali (strefa początkowa spirala wałowa, strefa końcowa spirala bezwałowa)  
    min. 250mm 

 wydajność nominalna   nie mniej niż 2,0 m³/h  

  moc znamionowa:   3,0 kW ±10%   

 napęd pchający 
Sterowanie wszystkimi urządzeniami (krata, płuczka skratek, kompaktor) ze wspólnej szafy zasilająco-
sterowniczej dostarczanej wraz z urządzeniami. 
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Oczyszczone na kratach ścieki będą przepływały układem nowych i istniejących kanałów do dwóch 
piaskowników o wydajności łącznej nie mniejszej niż 600 l/s. Wydajność pojedynczego piaskownika 
wynosi nie mniej niż 300I/s przy zakładanej separacji nie mniejszej niż 75% dla ziaren piasku o średnicy 
nie mniejszej niż 0,2mm. Gromadzony w piaskowniku piasek ewakuowany będzie za pomocą dwóch 
zgarniaczy dennych do leja. piasek z piaskownika tłoczony będzie pompą do separatora płuczki piasku. 
Odseparowany w płuczce piasek podawany będzie do kontenera a odcieki kierowane będą do kanału 
piaskownika. Praca piaskowników i płuczki piasku będzie w pełni automatyczna. 
W hali piaskowników przewiduje się: 

1. rozbudowę istniejącego budynku piaskowników, 
2. demontaż istniejących stalowych sitopiaskowników, 
3. odtworzenie koryt żelbetowych piaskowników, 
4. wykonanie lejów na piasek, 
5. montaż nowego zgarniacza piasku, 
6. montaż pomp do ewakuacji piasku wraz z żurawikiem 
7. montaż nowego przykrycia kanałów piaskownika, 
8. montaż separatora-płuczki piasku, 
9. wymiana istniejących torowisk kontenerów na torowiska wykonane ze stali nierdzewnej oraz 

zmianą lokalizacji - dla ewakuacji piasku,  
10. wykonanie nowych torowisk kontenerów do ewakuacji skratek 
11. renowację kanałów piaskownika (hydrodynamiczne czyszczenie i nałożenie warstwy 

chemoodpornej), 
12. wymianę istniejących zastawek na nowe i ich hermetyzacja, 

 
Parametry urządzeń: 
 
1. Zgarniacz piasku: 

 ilość    2szt 

 materiał  stal   min. AISI 316 

 płaskowniki ślizgowe stal specjalna  3CR12(1.4004) 

 napęd dwustronny - agregat hydrauliczny podwójny  o mocy 2x3kW/szt 

 szafa zasilająco-sterownicza uwzględniająca również sterowanie pracą pomp. 
 
2. Pompy pulpy piasku: 

 typ   - pompa zatapialna 

 ilość   - 2szt 

 wydajność -ok. 8l/s 

 moc silnika  - ok.2,4kW 

 wysokość podnoszenia nie mniej niż - 5m 

 pompy wyposażone w falowniki 

 sterowanie pompami z szafy zgarniacza. 
 
3. Separator-płuczka piasku 

 maksymalna wydajność:    16 l/s 

  maks. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym: nie mniej niż 1,0 t/h  

  redukcja zanieczyszczeń organicznych:  ≤ 3% strat przy prażeniu 

 efektywność separacji:    95% (dla uziarnienia ≥0.2 mm) 

 stopień odwodnienia piasku:   nie mniej niż 85% 

 zapotrzebowanie na wodę:    5 m³/h 

 ciśnienie medium płuczącego:   2 – 4 bar 

 napęd ślimaka      ok 1,1kW 

 napęd mieszadła     ok. 0,55kW 

 zwór spustu organiki    ok. 0,1kW 

 wykonanie materiałowe     stal nierdzewna AISI304L (DIN1.4307) 

 szafa zasilająco sterownicza 
 

4. Zastawki przed kratami 

 typ zastawka montowana w kanale o szerokości 1,0m i wysokości 160cm 

 ilość    - 2szt 

 wysokość zawieradła - 1,3m 

 zastawka w obudowie hermetycznej 

 napęd   - napęd elektryczny    
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5.  Zastawki za kratami 

 typ zastawka montowana w kanale o szerokości 1,0m i wysokości 175cm 

 ilość    - 4szt 

 wysokość zawieradła - 1,2m 

 zastawka w obudowie hermetycznej 

 napęd   - napęd ręczny  
  
Praca zgarniacza, pomp i płuczki piasku będzie w pełni automatyczna. 

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 dostosowanie istniejących kanałów wg wytycznych technologicznych do montażu nowych krat i 
zgarniaczy piasku, 

 przebudowę fragmentu kanału za piaskownikami w celu umożliwienia włączenia kanału 
omijającego DN1000, 

 wykonanie wsporników rurociągów i przenośników, 

 hermetyzację kanałów ściekowych przykryciem pełnym (żelbet, laminat, blacha ryflowana, stal 
AISI316 (DIN1.4401) 

 naprawę istniejących betonów (hydrodynamiczne czyszczenie i nałożenie warstwy 
chemoodpornej), 

 wykonanie nowej posadzki żywicznej oraz wykładziny żywicznej ścian do górnej krawędzi okien,  

 malowanie ścian i sufitu, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącym budynku piaskowników, 

 wykonanie na elewacjach cokołu z płytek gresowych, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania budynku 

 rozbiórka istniejącego budynku krat 

 wykonanie nowego budynku krat i piaskowników o konstrukcji lekkiej stalowej 
jednokondygnacyjnej, 

 montaż belki wciągnika o udźwigu min.1,0T w pomieszczeniu krat,  

 wymianę torowiska pod kontener  piasku wraz z odbojnicami - materiał stal AISI316 (DIN1.4401) o 
gr. min 8mm, 

 montaż nowego torowiska  pod kontener skratek wraz z odbojnicami - materiał stal AISI316 
(DIN1.4401) o gr. min 8mm, 

 termoizolację budynku. 

Wytyczne instalacji sanitarnych  

W zakresie przebudowy należy przewidzieć instalacje: 

 wentylacyjną,  

 wodociągową,  

 kanalizacyjną, 

 ogrzewania pomieszczeń, 

 miejscowe odciągi zanieczyszczonego powietrza do dezodoryzacji, 

 montaż zaworu ze złączka do węża w rejonie krat, rejonie piaskowników oraz w pomieszczeniu 
odbioru skratek, 

 montaż czujników metanu i siarkowodoru w pomieszczeniu krat i  w pomieszczeniu piaskowników, 

 montaż czujników metanu i siarkowodoru w pomieszczeniu ewakuacji skratek 

 wyposażenie węzła sanitarnego. 
 
Wytyczne drogowe  
W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 odbudowę nawierzchni drogowej w rejonie budynku krat i piaskowników, 

 wykonanie opasek wokół obiektów projektowanych i naprawę istniejących opasek, 

 powiększenie placu manewrowego przed budynkiem krat, utworzenie nowych skarp, 

 naprawę nawierzchni drogowej. 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 zasilanie nowych urządzeń, 

 instalację elektryczną wewnętrzną, 

 oświetlenie, 

 czujniki metanu i siarkowodoru, 

 przekazanie danych do centralnej dyspozytorni, 
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 przekazanie informacji o pracy/awarii urządzeń do dyspozytorni, 

 wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy 
oczyszczalni. 

Zakres zmian pokazano na załączonych rysunkach. 

2.4. Ujecie wody technologicznej z zestawem hydroforowym – obiekt nr 11.1, 11.2, 27 i 24  

W celu pokrycia zapotrzebowania na wodę dla potrzeb technologicznych płuczki skratek i piasku oraz 
prasy odwadniającej przewiduje się wykorzystanie ścieków oczyszczonych ujmowanych bezpośrednio z 
dwóch osadników wtórnych (ob. 11.1 i 11.2). W tym celu w każdym osadniku wtórnym należy wykonać 
minimum dwa otwory o średnicy 200mm każdy, z których ścieki będą trafiały grawitacyjnie poprzez 
studnie rewizyjne do studni zbiorczej pompowni (ob. 27) o średnicy 2,5m, wykonanej z elementów 
prefabrykowanych, wejście do komory poprzez właz stalowy oraz drabunkę. W osadnikach wtórnych na 
wewnętrznej ścianie w miejscu otworów zostaną zamontowane zastawki w celu zamknięcia ujęcia 
ścieków z osadnika. W studni pompowni zostaną zainstalowane dwie pompy wysokociśnieniowe, 
zatapialne. Pompy będą współpracowały z dwoma zbiornikami hydroforowymi o min. pojemności po 3m

3
 

każdy. Zawory zwrotne i zasuwy nożowe będą zamontowane w komorze żelbetowej o wymiarach w rzucie 
1,6x1,5m i wysokości 2,1m.  
 Zbiorniki hydroforowe zlokalizowane zostaną w budynku zagęszczania osadów (ob. 24). Wydajność 
instalacji wody technologicznej dostosowana została do parametrów i wymagań płuczki piasku i skratek 
oraz instalacji do płukania pras odwadniających. W budynku zagęszczania na rurociągu zasilającym 
zbiorniki hydroforowe przewidziany został filtr samoczyszczący o wielkości szczelin 500µm a na rurociągu 
odpływowym  o wielkości szczelin 250 µm. Filtr pracuje w sposób ciągły. Proces  czyszczenia filtra  
następuje po osiągnięciu nastawionej w układzie sterowania wartości granicznej różnicy ciśnień  (np 
200mbar) lub w sposób periodyczny w regularnych odstępach czasu.  Proces czyszczenia może być 
realizowany w trybie automatycznym lub ręcznie. Nastawy włączania  trybu czyszczenie filtra należy ustalić 
w czasie wstępnej eksploatacji. 
 
Zapotrzebowanie wody technologicznej; 
Płuczka skratek:  

 ilość płuczek   2 szt  

 zapotrzebowanie na wodę  do 40l/min= 2,4m
3
/h, 

Separator płuczka piasku:  

 ilość płuczek   1 szt  

 zapotrzebowanie na wodę  do 5m
3
/h, 

Prasy do odwadniania osadu - 2 szt (do bilansu przyjęto działanie jednoczesne jednej prasy) 

 zapotrzebowanie na wodę - 18m
3
/h przy ciśnieniu 4 bar. 

Całkowite zapotrzebowanie na wodę technologiczną wynosi: 2x2,4m
3
/h +5m

3
/h +18,0m

3
/h =28,8m

3
/h 

Parametry urządzeń zamontowanych w osadnikach wtórnych ob. nr 11.1 i 11.2; 
1. zastawki 

 typ    - zastawki do montażu na ścianie łukowej o promieniu 20m 

 ilość    - 4 szt. 

 średnica   - DN200 

 napęd    - ręczny - na klucz  
Parametry urządzeń zamontowanych w pompowni wody technologicznej ob. nr 27; 
1. Pompy  

 ilość     1+1 

 wydajność jednej pompy min.29m
3
/h przy wys. podnoszenia 50m      

 wysokość podnoszenia   70,0m 

 moc               ok.22kW 
2. Zasuwy nożowe  

 średnica  DN80 

 ilość   2 szt. 

 napęd   ręczny - kółko 
3. Zawory zwrotne  

 typ   kulowy 

 średnica  DN80 

 ilość   2 szt. 
 
Parametry urządzeń zamontowanych w pomieszczeniu zagęszczania osadu ob. nr 24; 
1. Zbiornik hydroforowy  

 ilość    2 szt 

 pojemność jednego zbiornika ok.3m
3
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 minimalne ciśnienie na wyjściu ze zbiornika 5,5bara  
2. filtry automatyczne  

 dwa automatyczne filtry samoczyszczące o wydajności Qmin.=30 m
3
/h z sitem nie mniejszym niż: 

 pierwszy filtr  500 (1szt.), 

 drugi filtr 250µm  (1szt.), 

 wykonanie materiałowe: obudowa - stal nierdzewna min.AISI316, sito szczelinowe - stal 
nierdzewna min.AISI316L 

3. przepustnica 

 średnica  - DN80 

 ilość   - 5 szt. 

 napęd   - ręczny - dźwignia 

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 wykonanie ujęcia w osadnikach wtórnych 11.1 i 11.2, 

 budowa pompowni wody technologicznej zgodnie z wytycznymi technologicznymi (ob.27), 

 wykonanie mocowań rurociągu w budynku zagęszczania oraz odwadniania osadu. 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 zasilanie nowych urządzeń, 

 przekazanie informacji o pracy/awarii urządzeń do dyspozytorni, 

 przekazanie wartości pomiarowych do dyspozytorni, 

 montaż przepływomierzy w istniejących komorach na spuście osadu z osadników wtórnych, 

 wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy 
oczyszczalni. 

Zakres zmian pokazano na załączonych rysunkach. 

2.5. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.1 

Obecnie zanieczyszczone powietrze z budynku krat oraz z punktu podnoszenia ścieków surowych 
poddawane jest dezodoryzacji w instalacjach do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza. Natomiast 
powietrze złowonne z istniejącego sitopiaskownika, osadników wstępnych oraz zagęszczacza 
grawitacyjnego osadu wstępnego kierowane jest do biofiltrów.  
W ramach przebudowy systemu dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza, przewiduje się: 

1. demontaż istniejących biofiltrów, 
2. montaż urządzenia do fotokatalitycznego oczyszczania i dezodoryzacji powietrza   
3. przebudowę rurociągów doprowadzających powietrze z obiektów dezodoryzowanych w obrębie 

posadowienia nowych urządzeń wraz z armaturą 
 

Obiekt nr 32.1 
Do dezodoryzacji powietrza zanieczyszczonego powstającego w komorze rozprężnej, kanałach krat i 
piaskownika, kratach, piaskownikach, osadnikach wstępnych oraz zagęszczaczu osadu wstępnego 
przewidziano urządzenie do fotokatalitycznej dezodoryzacji o wydajności nie mniejszej niż 5 500m

3
/h. 

Urządzenie to posadowione będzie na istniejącym fundamencie, w miejscu zdemontowanych biofiltrów.  
Parametry urządzenia: 

 wydajność  min.5 500m
3
/h 

 moc  ok.10kW 

 stężenie odoru pochodzącego ze strumienia powietrza odlotowego max 500 j.z./m3, 

 urządzenie wyposażone w 

 wysokosprawne lampy UV, 

 wentylator promieniowy z falownikiem 

 katalizator na bazie węgla aktywnego, 

 szafę zasilająco-sterującą z przełącznikiem ZAŁ/WYŁ, przełącznikiem sterowania, licznikiem 
godzin pracy, komunikatami o zakłóceniach, bezpotencjałowe wejścia i wyjścia, 
nadzorowanie filtra, regulacja obrotów silnika,  

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie przebudowy instalacji dezodoryzacji należy przewidzieć: 

 demontaż istniejących biofiltrów; 

Wytyczne instalacji sanitarnych 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 
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 wykonanie doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do instalacji dezodoryzacji powietrza; 

 wykonanie odprowadzenia kondensatu z instalacji dezodoryzacji  do kanalizacji. 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 

W zakresie budowy należy przewidzieć: 

 zasilanie urządzeń; 

 przekazanie informacji o pracy/awarii urządzeń do dyspozytorni; 

 przekazanie danych do centralnej dyspozytorni; 

 wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy 
oczyszczalni. 

 
Zakres zmian pokazano na załączonych rysunkach. 

2.6. Kanały międzyobiektowe 

a. Kanał od piaskownika do osadników wstępnych: 
Obecnie ścieki przepływają kanałem żelbetowym wyposażonym w zwężkę pomiarową, przykrytym 
hermetycznie laminatem. W zakresie modernizacji kanału przewidziano: 

1. wymianę zastawki na ścieżce  do osadników wstępnych,  
2. demontaż zwężki pomiarowej, 
3. remont ścian kanałów (naprawę betonów, zabezpieczenie chemoodporne). 

W kanale zostanie zamontowana zastawka o parametrach: 

 typ zastawka montowana w kanale o szerokości 0,8m i wysokości 1,30m 

 ilość    - 2szt 

 wysokość zawieradła - 0,7m 

 zastawka w obudowie hermetycznej 

 napęd   - napęd ręczny   

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 remont ścian kanałów (naprawę betonów, zabezpieczenie chemoodporne); 

 demontaż zwężki pomiarowej wraz wyburzeniem betonowego wyprofilowania kanału, 

 demontaż, a następnie montaż istniejącego przykrycia kanału w sposób zapewniający szczelność 
układu (wymianie podlegać będzie masa uszczelniająca przykrycie oraz skorodowane lub 
uszkodzone elementy mocowania), 

Wytyczne instalacji sanitarnych 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

 odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza do instalacji dezodoryzacji powietrza, 

2.7. Rurociągi  międzyobiektowe technologiczne 

W ramach przebudowy oczyszczalni w zakresie zadania 9.1 przewiduje się budowę pompowni wody 
technologicznej wraz z osprzętem i rurociągami zewnętrznymi. Woda technologiczna doprowadzona 
będzie z pompowni wody technologicznej do obiektów: 

 budynku odwadniania osadu, 

 płuczki skratek  

 płuczki piasku  
 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące rurociągi wody technologicznej: 
1. Rurociąg  grawitacyjny (Twt01-Twt04a) od studzienki nr Twt01 do 0,5m od projektowanej pompowni 

wody technologicznej ob. nr 27. Zaprojektowano rurociąg o następujących średnicach:  
- DN200 PE, SN8 o długości 12,6m (Tw01-Tw02).  
- DN250 PE, SN8 o długości 25,2m (Twt02-Twt03). 
- DN300 PE, SN8 o długości 14,40m (Twt03-Twt04a). 
Na połączeniach rurociągów zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych , 
niewłazowe o średnicy 600mm (Twt01, Twt02, Twt03, Twt04). Minimalne przykrycie kanału 1,8m 

2. Rurociąg tłoczny (Twt05a-Twt06a) w odległości 0,5m od pompowni wody technologicznej (ob.27) do 
0,5m przed  budynkiem zagęszczania osadu (ob. nr 24). Zaprojektowano rurociąg DN80 (Ø90) 
PE100, SDR17. Długość projektowanego rurociągu wynosi 12,40m.  

3. Rurociąg (Twt07a-Twt29a) w odległości 0,5m od budynku zagęszczania osadu (ob. 24) do 0,5m od 
budynku krat i piaskowników ob. nr 2, 3. Zaprojektowano rurociąg o następujących średnicach:  
- DN80 (Ø90) PE100, SDR17 o długości 25,40m (Twt07a-Twt11). Na rurociągu pomiędzy węzłami 
Twt10 i Twt11 przewidziano zasuwę klinową kołnierzową DN50 wyposażoną w obudowę teleskopową 
oraz skrzynkę uliczną 
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- DN50 (Ø63) PE100, SDR11 o długości 235,3m.  
Profile podłużne (pkt. 1÷3) rurociągów wraz z zestawieniem materiałów i schematami montażowymi  
pokazano na załączonym rysunku. 

 

4. Rurociąg tłoczny (Twt10-Twt36) od węzła Twt10 do 0,5m od stacji mechanicznego odwadniania 
osadów ob. nr 35. Zaprojektowano rurociąg o następujących średnicach:  
- DN65 (Ø75) PE100, SDR17 o długości 148,0m. Na rurociągu pomiędzy węzłami Twt10 i Twt30 
przewidziano zasuwę klinową kołnierzową DN50 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz skrzynkę 
uliczną.  
Profil podłużny rurociągu (pkt4) wraz z zestawieniem materiałów i schematami montażowymi  
pokazano na załączonym rysunku. 

2.8. Studzienki kanalizacyjne na kanałach grawitacyjnych 

Na projektowanym kanale grawitacyjnym ścieków ujmowanych  z osadników wtórnych (ob. nr 11.1, 11.2) 
przewiduje się wykonanie 4szt. studzienek niewłazowych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600m m 
(Twt01, Twt02, Twt03, Twt04). Studzienki wyposażone będą we włazy żeliwne typu B125 Zestawienie 
oraz schemat studzienek prefabrykowanych pokazano na załączonym rysunku. 

2.9. Wytyczne do algorytmów sterowania częścią mechaniczną 

Poniżej podano zestawienie głównych punktów pomiarowych niezbędnych do kontroli pracy oczyszczalni w 
zakresie części mechanicznej oczyszczalni. Większość punktów pomiarowych będzie wykorzystana do 
lokalnego sterowania poszczególnymi urządzeniami. Część z nich będzie informowała operatora o stanie 
pracy urządzeń i instalacji oraz o aktualnych parametrach procesów oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadów.  
Nadmienia się, że wszystkie przedstawione w dokumentacji opisy pracy urządzeń zostaną dodatkowo w 
czasie próbnych  rozruchów  sprawdzone i skonsultowane z dostawcami urządzeń technologicznych. 
Obsługa oczyszczalni ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi instrukcjami obsługi i eksploatacji 
dostarczanych urządzeń technologicznych.   

2.9.1. Wykaz punktów pomiarowych 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące pomiary: 

L.p Obiekt Nazwa pomiaru Miejsce zainstalowania Uwagi 

ZADANIE 9.1 

1.  
Komora pomiarowa - 
ob. nr 1a 

Pomiar ilości ścieków 
dopływających do oczyszczalni 
(przepływomierz 
elektromagnetyczny x3szt) 

Rurociągi tłoczne 
doprowadzające ścieki do 
oczyszczalni 

Przekazanie sygnału do 
dyspozytorni 

2.  
Komora wlotowa 
(rozprężna) 

Pomiar poziomu ścieków w 
komorze 

Komora wlotowa Sterowanie stopniem otwarcia 
zastawki dwupłytowej, dokładne 
poziomy położenia górnej płyty z 
napędem elektrycznym ustalić w 
czasie rozruchu, przekazanie 
sygnału do dyspozytorni 

3.  
 
 
 
 
 

Budynek  krat - obiekt 
nr 2 

Różnica poziomów przed i za kratą  
 
 
 

Kanały ścieków w hali krat 
 
 
 
 
 
 

Urządzenia dostarczane z własną 
szafą zasilająco-sterowniczą, 
sterowanie kratami, transportem, 
płukaniem oraz odwadnianiem 
skratek -  w dostawie urządzeń, 
przekazanie sygnału o pracy/awarii  
urządzeń do dyspozytorni 

Pomiar poziomu siarkowodoru i 
metanu  

Hala krat Uruchamianie wentylacji awaryjnej 
(sygnalizacja akustyczna i wizualna 
na dyspozytorni),  

Pomiar poziomu metanu, 
siarkowodoru   

Pomieszczenie kontenera Uruchamianie wentylacji awaryjnej 
(sygnalizacja akustyczna i wizualna 
na dyspozytorni) 

4.  Piaskownik - ob. nr 2–  

Zgarniacz piasku  - opomiarowanie 
wg dostawcy instalacji 
 
 

Komory piaskownika  
 
 

Urządzenia dostarczane z własną 
szafą zasilająco-sterowniczą, 
sterowanie jazdą zgarniacza oraz 
pompami -  w dostawie urządzeń, 
Przekazanie sygnałów do 
dyspozytorni, 

5.  Pompy pulpy piasku 
 Pomiar poziomu piasku  Lej piaskownika Sterowanie pracą pomp z szafki 

sterowniczej zgarniacza 

6.  Separator płuczka 
piasku 

 Pomiar ciśnienia hydrostatycznego Separator płuczka piasku Sterowanie pracą płuczki 
Urządzenie dostarczane z własną 
szafą zasilająco sterowniczą do 
montażu przy urządzeniu 
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L.p Obiekt Nazwa pomiaru Miejsce zainstalowania Uwagi 
dokładne cykle pracy ustalić  w 
czasie rozruchu 
przekazanie sygnałów do 
dyspozytorni,  

7.  Dezodoryzacja 
zanieczyszczonego 
powietrza - ob. nr 32.1 

Opomiarowanie dostarczane wraz 
z urządzeniem 

Jednostka dezodoryzacji Urządzenia dostarczane z własną 
szafą zasilająco-sterowniczą,  
przekazanie sygnałów do 
dyspozytorni, 

8.  Pompownia wody 
technologicznej - ob. nr 
27 

Pomiar poziomu ścieków  
(hydrostatyczny oraz pływaki, 
sygnalizacja poziomu min i max) 

Komora czerpna pompowni 
 
 

Pomiar dostarczany wraz z 
pompami, sterowanie pracą pomp 
w funkcji ciśnienia na rurociągu 
tłocznym  

Manometr zbiornika Zbiornik hydroforowy Pomiar dostarczany wraz ze 
zbiornikiem  

Różnicowy pomiar ciśnienia Filtry automatyczne Urządzenia dostarczane z własną 
szafą zasilająco-sterowniczą,  
Przekazanie sygnałów do 
dyspozytorni 

  Pomiar ciśnienia Rurociąg tłoczny Pomiar dostarczany przez 
dostawcę zbiorników 
hydroforowych 

Wyżej wymienione punkty pomiarowe nie uwzględniają pomiarów dostarczanych wraz z kompletnymi 
instalacjami. 

2.9.2. Praca zastawki przelewowej w komorze wlotowej (rozprężnej), komora pomiarowa - 
ob. nr 1, 1a 

W komorze na kanale omijającym zamontowana zostanie zastawka przelewowa dwupłytowa (płyta górna 
z napędem elektrycznym regulacyjnym, płyta dolna z napędem ręcznym) oraz pomiar poziomu ścieków w 
komorze. 
W czasie normalnej pracy krawędź przelewowa zastawki w kierunku kanału omijającego powinna być 
ustawiona np. o 5 do 10cm poniżej max poziomu w kanale dopływowym krat. Jeżeli poziom ścieków w 
komorze będzie się podnosił to należy rozpocząć obniżanie górnej płyty zastawki przelewowej aż do chwili 
ustabilizowania się poziomu ścieków w komorze na danym poziomie. 
Dokładne poziomy położenia krawędzi przelewowej zastawki należy ustalić w czasie rozruchu.  
Wentylacja mechaniczna w komorze pomiarowej (ob. nr 1a) włączana ręcznie i automatycznie przez 
czujniki stężeń metanu i siarkowodoru. 

2.9.3. Praca krat schodkowych, płuczki skratek – ob. nr 2,  

Instalacje zamontowane w budynku krat wyposażone są we własne szafy zasilająco – sterownicze: 
1. szafa zasilająco - sterownicza dla krat, prasopłuczki skratek, sterowanie od układu pomiaru różnicy 

poziomów przed i za kratami. 
Uruchamianie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu krat ręcznie i automatycznie przez czujniki 
stężeń metanu i siarkowodoru. Zanieczyszczone powietrze z odciągów miejscowych w pomieszczeniu krat 
kierowane do jednostki dezodoryzacji katalitycznej. 
W pomieszczeniu ewakuacji skratek wentylacja pracuje ciągle, zanieczyszczone powietrze kierowane do 
jednostki dezodoryzacji katalitycznej. 
Załączanie wentylacji – czujniki stężeń metanu i siarkowodoru: 

 metan – dolna granica wybuchowości – 4,4% (obj.) - włączenie wentylacji przy 0,5%(obj)  
 siarkowodór – NDS – 7 mg/m

3
 - włączenie wentylacji przy 60% NDS    

 Wyłączenie wentylacji: 
 metan - wyłączenie wentylacji przy 0,4% (obj.),  
 siarkowodór - wyłączenie wentylacji przy 20% NDS.  

2.9.4. Praca piaskownika i płuczki piasku – ob. nr 3 

W trakcie normalnej eksploatacji ścieki będą przepływały przez obie komory piaskownika, a piasek będzie 
odprowadzany pompami zamontowanymi w lejach piaskownika do płuczki piasku. Zastawki odcinające 
znajdujące się na kanałach dopływających do dwóch piaskowników pozostaną otwarte.  
W przypadku konieczności odłączenia jednego piaskownika np. do prac remontowych należy zamknąć 
dopływ ścieków do jednej z komór piaskownika poprzez zamknięcie odpowiedniej zastawki na wlocie do 
piaskownika i wylocie z piaskownika (w celu uniemożliwienia powrotu ścieków z kanału za 
piaskownikiem).  
W trakcie pracy każdej z komór piaskownika działać będzie zgarniacz piasku. Praca zgarniacza 
sterowana jest z własnej szafki zgarniacza. 
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Piaskownik pracuje w cyklu automatycznym lub ręcznym. Automatyczny cykl pracy może być realizowany 
w funkcji czasu lub od przepływu ścieków surowych. Częstotliwość pracy zgarniacza piaskownika oraz 
praca pomp zostaną skorygowane i ustalone na etapie rozruchu.   
Odprowadzenie piasku z płuczki sterowane czasowo i w zależności od ilości odseparowanego piasku 
mierzonej sondą ciśnienia. Separator płuczka piasku wyposażony we własną szafę zasilająco 
sterowniczą.  
Zanieczyszczone powietrze z odciągów miejscowych w pomieszczeniu piaskownika kierowane do 
jednostki dezodoryzacji katalitycznej. 
Wentylacja mechaniczna włączana automatycznie przez czujniki stężeń metanu i siarkowodoru. 
Załączanie wentylacji – czujniki stężeń metanu i siarkowodoru: 

 metan – dolna granica wybuchowości – 4,4% (obj.) - włączenie wentylacji przy 0,5%(obj)  
 siarkowodór – NDS – 7 mg/m3 - włączenie wentylacji przy 60% NDS    

 Wyłączenie wentylacji: 
 metan - wyłączenie wentylacji przy 0,4% (obj.),  
 siarkowodór - wyłączenie wentylacji przy 20% NDS.  

2.9.5. Praca ujęcia i pompowni wody technologicznej – ob. nr 11.1, 11,2, 27 i 24 

Oczyszczone ścieki z dwóch osadników wtórnych (ob. 11.1 i 11.2) dopływały będą do pompowni wody 
technologicznej (ob.27) skąd będą tłoczone do dwóch zbiorników hydroforowych. Przed i za zbiornikami 
hydroforowymi zostaną zamontowane filtry automatyczne.  
Na ujęciu wody technologicznej w studzienkachTwt01do twt04 zamontowane zostaną zastawki z 
napędem ręcznym umożliwiające zamkniecie dopływu ścieków oczyszczonych do pompowni.    
Sterowanie praca pomp oraz zbiorników hydroforowych odbywać się będzie z szafki zasilająco 
sterowniczej dostarczanej wraz ze zbiornikami hydroforowymi. Pomiar poziomu ścieków w pompowni 
będzie zabezpieczał pompy przed suchobiegiem.  
Automatyczne filtry dostarczane są z własna szafa zasilająco sterowniczą. Płukanie filtrów odbywa się 
automatycznie w zależności od różnicy ciśnień przed i za filtrem.   

3. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem 

ciągłości jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa 

Ponieważ wszystkie roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, 

wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu 

muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu. 

3.1. Ogólne wytyczne realizacji 

Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. 
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócenia podstawowego procesu oczyszczania 
ścieków i przeróbki osadu. 
Założono, że w pierwszej kolejności budowane będą obiekty, których lokalizacja w znikomym stopniu 
koliduje z obiektami istniejącymi i po uruchomieniu których, będzie można przystąpić do remontu i 
przebudowy istniejących obiektów.  

3.2. Wytyczne do realizacji poszczególnych obiektów.  

Realizacja niniejszego projektu będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciągłości 
pracy oczyszczalni ścieków. 
Roboty przygotowawcze: 
1. Wygrodzenie terenu budowy, 
2. Wygrodzenie zaplecza budowy, 

 
Realizację przebudowy oczyszczalni proponuje się rozpocząć od obiektów umożliwiających  
i ułatwiających dalszą przebudowę oczyszczalni.   
W zakresie realizacji zadania 9.1 realizowane będą roboty związane z: 

 przebudową budynku krat i piaskowników wraz z kanałem odpływowym do osadników wstępnych 

 budową instalacji wody technologicznej, 

 likwidacją istniejących biofiltrów i budową stacji fotokatalitycznego oczyszczania powietrza. 
Prace budowlane proponuje się rozpocząć od przebudowy budynku krat i piaskowników oraz remoncie 
kanału odpływowego do osadników wstępnych (włącznie z demontażem i ponownym montażem 
zastawki). Na czas remontu tego obiektu ścieki będą skierowane na starą nieczynną oczyszczalnię z 
włączeniem przed istniejące osadniki wstępne. Przepinkę rurociągów i skierowanie ścieków na starą 
oczyszczalnię wykona Użytkownik. 
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Przebudowę rurociągów tłocznych DN600 zasilających oczyszczalnię należy prowadzić sukcesywnie 
najpierw jeden potem drugi rurociąg. 
 Równocześnie z przebudową budynku krat i piaskowników można wykonywać prace związane z 
budową instalacji wody technologicznej (ujecie z osadników wtórnych, budowa pompowni, montaż 
zbiorników hydroforowych oraz zewnętrznych rurociągów w kierunku budynku odwadniania i krat) a 
także instalacji dezodoryzacji.  Budowa obu tych instalacji powinna być zakończona równocześnie z 
zakończeniem przebudowy budynku krat. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prowadzenia robót i 
uzgodni go z Użytkownikiem. 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego (zadanie 9.1) oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 

 obiekty istniejące do przebudowy: 

 Komora wlotowa (rozprężna) – obiekt nr 1 

 Budynek krat i piaskowników - obiekt nr 2, 3 

 Osadniki wtórne – obiekt nr 11.1, 11.2,  

 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego - obiekt nr 24 

 Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1 - obiekt nr 32.1 

 Kanał od piaskowników do osadników wstępnych 

 Drogi i place 

 Instalacje zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze, 
 

 obiekty projektowane 

 Komora pomiarowa - obiekt nr 1a 

 Krata ręczna - obiekt nr 2a 

 Pompownia wody technologicznej - obiekt 27 

 Instalacje  zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan.,  c.o. oświetleniowe i sterownicze. 
 

 Obiekty do rozbiórki 

 Istniejący budynek krat  

 Zwężka pomiarowa  
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów z zakresu zadania 9.1 opisana została w punkcie 3 
niniejszego opisu. 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Nazwa istniejących obiektów budowlanych wchodzących w aktualny ciągu technologiczny: 
1. Obiekty przeznaczone do oczyszczania ścieków: 

 komora uspokajająca (rozprężna), 

 budynek krat, 

 budynek sitopiaskowników, 

 kanał ze zwężką pomiarową, 

 osadniki wstępne (2 szt.), 

 punkt podnoszenia ścieków surowych 

 komora wstępnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfatacji, 

 komora denitryfikacji i nitryfikacji I
O
 (2 szt), 

 punkt podnoszenia ścieków po I
O
 biologicznego oczyszczania, 

 komora denitryfikacji i nitryfikacji II
O
 (2 szt), 

 osadniki wtórne (3 szt.), 

 stacja poboru prób, 

 kanał zrzutowy do odbiornika, 

  hala dmuchaw; 

 stacja dozowania koagulantu, 

 pompownia wielofunkcyjna, 
2. Obiekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadów ściekowych: 

 grawitacyjny zagęszczacz osadu wstępnego, 

 zbiornik osadu nadmiernego, 

 mechaniczny zagęszczacz osadu nadmiernego, 

 pompownia mieszaniny osadu wstępnego i nadmiernego, 
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 wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.), 

 zbiorniki osadu (2 szt), 

 zbiornik osadu przefermentowanego, 

 prasa taśmowa (2 szt.), 

 składowisko osadu odwodnionego, 

 kompostownia osadu, 

 poletka ociekowe, 

 kontenerowa higienizacja osadu. 
3. obiekty energetyczne: 

 zbiornik biogazu, 

 odsiarczalnia, 

 kotłownia gazowo-olejowa, 

 agregatornia, 

 pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu. 

4.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Przy  modernizacji oczyszczalni należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących  zasad bhp zawartych w przepisach i normach 
branżowych.   
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni: 
 wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym oraz  przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów np. budowa sieci 
międzyobiektowych, 

 niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników (np. zagęszczacz, zbiorniki), 
 właściwy rozładunek  ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (np. zbiorniki, prasy, zagęszczacze, 

pompy, mieszadła), 
 składowanie  materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w miejscach, do 

których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m.in  konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
prowadzenia prac montażowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

 zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku możliwości 
wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników oczyszczalni,  

 zagrożenia przy robotach budowanych  prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
(zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),   

 zagrożenia przy konieczności wejścia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu, 
remontu lub oczyszczania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze przewietrzyć przenośnym 
wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w zbiornikach (np. ścieki, związki chemiczne. 
Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz. 

4.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 

       Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie BHP  zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
 Rozporządzeniu  MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz U. 97. 129.844 z 

póź. zm. – tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i załączniku do Rozporządzenia – „Pomieszczenia i 
urządzenia higieniczno-sanitarne”  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U 03.47.401), 

 Rozporządzeniu  MGPiB  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437) 

 Rozporządzeniu  MGPiB  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 
(Dz.U.93.96.438). 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP.   
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4.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych    

       Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy realizacji 
w/w inwestycji  należą: 
 wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnętrznego, 

wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą montażu urządzeń oraz 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz  umożliwiającą sprawną komunikację na 
wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy,  

  przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki pierwszej  
pomocy medycznej oraz telefony  komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie potrzeby na 
wezwanie m in. straży pożarnej  lub  karetki pogotowia, 

 odpowiednie przeszkolenie pracowników  nadzoru i fizycznych, 
 wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez zagrożeniami tj. 

kaski,  
 składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych na oczyszczalni ścieków, 
 zabezpieczenie głębokich wykopów zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie 

bezpiecznych zejść do wykopów zgodnie z przepisami ogólnymi bhp, 
 przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych 

o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków 
pozwalających na dojście do czynnych stanowisk pracy, 

 przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu, 
 wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone  
      i wyposażone w poręcze, 
 przed wejściem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu/montażu, remontu lub 

oczyszczenia zbiornika należy zachować szczególną ostrożność, wnętrze dobrze przewietrzyć 
przenośnym wentylatorem.. Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i 
asekurowana z zewnątrz, 

 między wykonawcą robót a użytkownikiem oczyszczalni powinna być stała  współpraca, 
 wykonywanie prac ziemnych  w rejonie istniejącego uzbrojenia ręcznie, 
 kierownik budowy  zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr 

106, poz. 1126 z późn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118)  jest zobowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektów poszczególnych 
obiektów kierowano się zasadami BHP, które znalazły zastosowanie w poszczególnych rozwiązaniach 
części branżowych (zwłaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty, 
służące jako przejścia lub stanowiska pracy wyposażono w poręcze. Zbiorniki otwarte wyposażono w 
barierki do wysokości 1,1 m. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5. Uwagi końcowe 

Nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 
projektowej, nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w 
dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia. 
Użyte nazwy mają na celu wskazanie szczegółowych wytycznych dla branżowych opracowań 
projektowych. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie 
były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

W przypadku stwierdzenia przesunięć istniejącego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejących sieci 
w stosunku do tej, która została określona przez uprawnionego geodetę na mapie do celów 
projektowych), lokalizację projektowanych sieci należy wówczas uzgodnić z projektantem. 
Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci, kable i przewody z 
projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć odpowiednie działania 
zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem przepisów BHP. Do ochrony istniejących kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, 
teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie krzyżują się z projektowanymi sieciami należy 
zastosować rury dwudzielne osłonowe. Długości rur osłonowych Wykonawca robót dopasuje w trakcie 
realizacji. 
W bezpośrednim sąsiedztwie słupów energetycznych prace ziemne wykonywać ze szczególną 
ostrożnością. Podczas prac urządzeniami wysięgnikowymi takimi jak koparka czy dźwig, zwracać 
szczególną uwagę na zbliżenie do przewodów linii napowietrznej. Zachować normatywne odległości. 
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Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 
branżowych. 

Połączenia projektowanych rurociągów, kanałów z istniejącymi, należy zweryfikować i dopasować 
w trakcie realizacji. Poszczególne kształtki projektowanych rurociągów należy wykonać zgodnie z 
projektem a wymiary sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych. Połączenia stali zwykłej i 
nierdzewnej należy wykonać z wykorzystaniem przekładek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki 
organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu kanału/rurociągu i dopasowaniu elementów mocujących 
należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. 

Obsługa zakładu musi posiadać sprzęt do odwadniania rurociągów, sprzęt dozymetryczny do 
wykrywania stężeń mieszaniny wybuchowej i sprzęt do ochrony dróg oddechowych. 

Obsługujący  instalację biogazu muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 89 poz. 828 z 28.04.2003). 
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1.  Projekt zagospodarowania terenu ZG-1 1:500 

2.  Schemat technologiczny  T-00-01 -  

3.  
Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i 
piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - Rzut  

T-1a,1,2,3-01 1:50 

4.  
Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i 
piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekrój A-A 

T-1a,1,2,3-02 1:50 

5.  
Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i 
piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekrój A'-A' 

T-1a,1,2,3-03 1:100 

6.  
Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i 
piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekroje B-B i C-C 

T-1a,1,2,3-04 1:50 

7.  
Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i 
piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekroje D-D, E-E, F-F 

T-1a,1,2,3-05 1:50 

8.  
Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i 
piaskowników - ob. nr,1,2,3 - Rzut i przekroje - Demontaże 

T-1,2,3-06 1:100 

9.  
Pompownia wody technologicznej obiekt nr 27  
Rzut i przekrój 

T-27-01 1:50 

10.  
Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza- ob. nr 
32.1 
Rzut i przekrój 

T-32.1-01 1:50 

11.  
Biofiltry - ob. nr 32.1.  Demontaże 
Rzut i przekrój 

T-32.1-02 1:50 

12.  
Profile rurociągów wody technologicznej Twt06a-Twt05a i 
Twt29a-Twt07a 

T-00-02 1:100/250 

13.  Profile rurociągów wody technologicznej Twt10-Twt36 T-00-03 1:100/250 

14.  Profil rurociągów wody technologicznej Twt04a-Twt01 T-00-04 1:100/250 

15.  Schemat i zestawienie studni Φ600 T-00-05 - 

 


