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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST- 04 
Roboty betonowe i żelbetowe 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV)  
Dział robót  – 45000000-7 – Prace budowlane 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
 
Grupa robót – 45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty                                              

specjalistyczne 
Kategoria robót: 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
� 45262210-6  fundamentowanie 
� 45262300-4  betonowanie 
� 45262311-4  betonowanie konstrukcji 
� 45262350-9  betonowanie bez zbrojenia 

 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-04 – Roboty betonowe i żelbetowe 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz ęści mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej  

2

 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-04 – Roboty betonowe i żelbetowe 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz ęści mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej  

3

SPIS TREŚCI 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................................................................5 

1.1. Przedmiot ST .......................................................................................................................................5 

1.2. Zakres stosowania ST .........................................................................................................................5 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją .....................................................................................................5 

1.3.1. Obiekty istniejące do przebudowy: ...............................................................................................5 

1.3.2. Obiekty nowoprojektowane do wykonania: ..................................................................................5 

1.4. Zakres robót dla wybranych obiektów .................................................................................................5 

1.4.1. Komora wlotowa (rozprężna) - ob. nr 1 ........................................................................................5 

1.4.2. Komora pomiarowa (ob. 1a) .........................................................................................................6 

1.4.3. Hala krat i piaskowników-  obiekt nr 2 i 3 .....................................................................................7 

1.4.4. Pompownia wody techn. ob. nr 27 ...............................................................................................9 

1.4.5. KANAŁY MIĘDZYOBIEKTOWE ................................................................................................ 10 

1.5. Roboty betonowe .............................................................................................................................. 10 

1.6. Określenia podstawowe .................................................................................................................... 10 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót ............................................................................................... 11 

1.8. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy ............................................................ 11 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ...................................... 11 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów ........................................................................................... 11 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów ......................................................................................... 11 

2.2.1. Cement – wymagania i badania ................................................................................................ 11 

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu .................................................................................................. 12 

2.2.3. Kruszywo ................................................................................................................................... 13 

2.2.4. Woda zarobowa – wymagania i badania .................................................................................. 14 

2.2.5. Beton ......................................................................................................................................... 14 

2.2.6. Elementy kotwiące .................................................................................................................... 15 

2.2.7. Składowanie materiałów ............................................................................................................ 15 

2.2.8. Deklaracja zgodności ................................................................................................................ 15 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ............................................................................... 15 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................................. 15 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ..................................................................... 15 

4.1. Ogólne wymagania ........................................................................................................................... 15 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................. 15 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót ..................................................................................................... 15 

5.2. Przygotowanie betonowania ............................................................................................................. 15 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej .............................................................................. 16 

5.4. Układanie mieszanki betonowej ....................................................................................................... 17 

5.5. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur ........................................................................ 19 

5.6. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów ......................................................................................... 20 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu .................................................................................................... 20 

5.8. Drobne naprawy ............................................................................................................................... 20 

5.9. Deskowania i rusztowania ................................................................................................................ 21 

5.10. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny ................................. 22 

5.10.1. Osadzenie przejść szczelnych PS .......................................................................................... 22 

5.11. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień .............................................................................................. 22 

5.12. Przerwy robocze ............................................................................................................................. 22 

5.13. Dylatacje ......................................................................................................................................... 22 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ................................ 22 

6.1. Kontrola wykonanych konstrukcji betonowych ................................................................................. 22 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy ............................................................................... 23 

6.3. Badania kontrolne betonu ................................................................................................................. 23 

6.3.1. Badanie wytrzymałości betonu .................................................................................................. 23 

6.3.2. Kontrola zgodności pozostałych właściwości betonu ................................................................ 23 

6.3.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych .................................................... 24 

6.3.3.1 Wymagania ogólne ............................................................................................................. 24 

6.3.3.2 System odniesienia ............................................................................................................. 24 

6.3.3.3 Fundamenty (ławy-stopy) .................................................................................................... 24 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-04 – Roboty betonowe i żelbetowe 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz ęści mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej  

4

6.3.3.4 Słupy i ściany ...................................................................................................................... 25 

6.3.3.5 Belki i płyty .......................................................................................................................... 25 

6.3.3.6 Przekroje ............................................................................................................................. 26 

6.3.3.7 Powierzchnie i krawędzie .................................................................................................... 26 

6.3.3.8 Otwory i wkładki .................................................................................................................. 26 

6.3.3.9 Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi (wg EN 1992-1-1: 2004/AC: 
2008) ............................................................................................................................................... 26 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ......................................................... 27 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ........................................................................................................ 27 

8.1. Odbiór końcowy konstrukcji .............................................................................................................. 27 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT ......................................................................................................... 27 

9.1. Cena jednostkowa ............................................................................................................................ 28 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................................ 28 

10.1. Normy ............................................................................................................................................. 28 

10.2. Inne ................................................................................................................................................. 29 

 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-04 – Roboty betonowe i żelbetowe 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz ęści mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej  

5

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania  w ramach 
Kontraktu „ZADANIE 9.1 Przebudowa cz ęści mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi 
Ełckiej".  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
Specyfikacje związane:    

ST-06 - Naprawy i zabezpieczenie betonu 
ST-07 - Roboty izolacyjne 
ST-08 – Montaż konstrukcji żelbetowych 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie i wykonanie betonowania przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu następujących 
obiektów:  
Wykaz obiektów, w których przewiduje się prace objęte specyfikacją:  

1.3.1. Obiekty istniej ące do przebudowy: 

• Komora wlotowa (rozprężna)    - obiekt nr 1 
• Budynek krat i piaskowników    - obiekt nr 2, 3 

1.3.2. Obiekty nowoprojektowane do wykonania: 

• Komora pomiarowa     - obiekt nr 1a, 
• Krata ręczna      - obiekt nr 2a, 
• Pompownia wody technologicznej   - obiekt nr 27, 
• Drogi i place 

w zakresie: 
Roboty przygotowawcze 

- Zabezpieczenie obiektów istniejących w pobliżu wykonywanych robót 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Dostarczenie na plac budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

Roboty zasadnicze 
- Przygotowanie mieszanki betonowej 
- Betonowanie konstrukcji 
- Naprawa powierzchni betonowych 
- Montaż przejść szczelnych  

Roboty końcowe 

1.4. Zakres robót dla wybranych obiektów 

1.4.1. Komora wlotowa (rozpr ężna) - ob. nr 1 

Ocena stanu technicznego - komory rozpr ężnej 
Obiekt żelbetowy, prostokątny, w formie komory wyniesionej ponad teren. Wymiary obrysu zewnętrznego 
komory: a x b = 4,5x7,8m. Obiekt sąsiaduje z budynkiem krat przeznaczonym do rozbiórki. 
 

Stan techniczny obiektu ocenia się na dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po wykonaniu stosowanych napraw i założeniu powłok obiekty można nadal eksploatować. 
 
Zakres modernizacji i naprawy komory wlotowej 
• projektuje się nadbudowę ścian żelbetowych i nową płytę stropową żelbetową, monolityczną o 

grubości 0,16m 
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• remoncie istniejącej komory przez czyszczenie i naprawę ewentualnych ubytków powierzchni 
żelbetowych komory na bazie zapraw PCC 

• wykonanie powłok chemoodpornych - Płyty PEHD  gr. 4mm mocowane za pomocą kołków 
dystansowych,  na wszystkich powierzchniach wewnętrznych komory komory mokrej 

• wykonanie warstw wierzchnich na komorze i na odcinku kanału wg rysunku 
• wyprofilowaniu dna komory w celu wyeliminowania stref narożnych na osadzanie się żwiru, 
Materiały konstrukcyjne 
Beton konstrukcyjny:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,  
                                  Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N  LH/HSR/NA) 
            wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji   XA3 
Stal zbrojeniowa:   A-IIIN (B500SP), A-I (St3S) 
Otulina zbrojenia:   a=3cm  
 

1.4.2. Komora pomiarowa (ob. 1a) 

Opis obiektu 
Nowoprojektowana komora żelbetowa, monolityczna, zamknięta. Wyniesione nad teren na wysokość ok. 
1,10m. Elementy konstrukcyjne: 
- płyta denna gr. 0,30m 
- ściany gr. 0,25m 
- płyta stropowa gr. 0,20m   
Wymiary wewnętrzne komory: a x b x h = 2,55 x 4,95 x 2,72m 
W płycie stropowej przewidziano otwory pod włazy: 0,80x0,80m, szt.2 i otwór montażowy technologiczny 
1,00 x 2,00m.  
Uszczelnienie połączenia istn. rurociągu i proj. ścianą, taśmą uszczelniającą (bentonitowo- kauczukową). 
Komunikacja zapewniona przez stopnie złazowe U-320 w rozstawie co 0,30m. 
Przejścia rurociągów przez ściany szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
Przerwy robocze zaopatrzone w bentonitowo kauczukowe taśmy uszczelniające. 
Na płycie dennej komory pomiarowej beton spadkowy z betonu C30/37, zbrojony zbrojeniem 
rozproszonym z włókien polipropylenowych o gr. 0,10÷0,05m.  
Podparcia rurociągów systemowe ze stali nierdzewnej (316). 
Materiały konstrukcyjne 
Beton konstrukcyjny:   C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,  
                                  Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N  LH/HSR/NA) 
            wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji   XA2 
Beton spadkowy płyty dennej:  C30/37 (wodoszczelny W4) 
Beton spadkowy płyty stropowej:  C25/30 (wodoszczelny W4, mrozoodporny F100) 
Beton podłoża:    C8/10 
Stal zbrojeniowa:   A-IIIN (B500SP), A-I (St3S) 
Otulina zbrojenia:   a = 4cm (płyta denna, ściany, spód płyty stropowej) 
   a=3cm (wierzch płyty stropowej) 
Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną komór  
- 2 x pata termozgrzewalna na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;  
Poziomo - na płycie stropowej komór 
- 1x papa termozgrzewalna 

  - styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papą asfaltową 
  - 1x papa termozgrzewalna 
  - beton spadkowy C25/30 (W4, F100) zbrojony siatką stalową, gr. 0,05÷0,07m. Powierzchnię 
zhydrofobizować 

• Pionowo  od głębokości +0,30m n.p.t. do głębokości -1,40m p.p.t.  
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) (od zew.) 
- tynk silikonowy na siatce z włókna szklanego powyżej terenu 
- styropian EPS 100-0,38  klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m 

• Pionowo poniżej głębokości - 1,40m p.p.t. 
  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

 
• Izolacja wewnętrzna komory  
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Wykonanie powłoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnętrznych komory, na bazie żywic 
epoksydowych  

1.4.3. Hala krat i piaskowników-  obiekt nr 2 i 3  

Ocena stanu technicznego - istniej ącej cz ęści budynku 
Obiekt parterowy w  postaci hali jednonawowej z kanałami żelbetowymi, technologicznymi prze całą 
długość obiektu, poniżej posadzki. Wymiary budynku w rzucie a x b = 18,00 x 9,00m. Wysokość wew. 
~3,8m. Konstrukcja budynki to ramy stalowe z profili zamkniętych w rozstawie 3,60m. 
Stan techniczny obiektu ocenia się na dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po wykonaniu stosowanych napraw i założeniu powłok obiekty można nadal eksploatować. 
 
Zakres modernizacji i naprawy obiektu istniej ącego 
W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 
• dostosowanie wysokościowe istniejących kanałów wg wytycznych technologicznych do montażu 

nowych krat i zgarniaczy piasku, 
• przebudowę fragmentu kanału za piaskownikami w celu umożliwienia włączenia kanału omijającego 

DN1000, 
• hermetyzację kanałów ściekowych przykryciem pełnym (żelbet, laminat, blacha ryflowana stal 

AISI316 (1.4401) 
• przykrycie kanałów nad pompami piasku płytą Pł-1 żelbetową, monolityczną o gr. 0,20m i wymiarach 

w rzucie 6,60 x 4,40m. W płycie przewidziano otwory pod włazy montażowe 0,80 x 0,80m, szt.2 
• przykrycie kanału  
• naprawę istniejących betonów (hydrodynamiczne czyszczenie i nałożenie warstwy chemoodpornej), 
• wykonanie nowej posadzki żywicznej oraz wykładziny żywicznej ścian do górnej krawędzi okien,  
• wykonanie nowego torowiska pod kontener piasku wraz z odbojnicami - materiał stal AISI316 

(DIN1.4401) o gr. 10mm. Torowisko kotwione do płyty żelbetowej o gr. 0,40m. 
• w poziomie dna istniejących kanałów projektuje się studzienki na pompy piasku, szt.2. Studzienki z 

kręgów żelbetowych o średnicy wew. D=1,20m, zagłębione na 2,0m, na dnie kineta. Wysokość wew. 
1,70m. Kineta z betonu C35/45, zbrojona zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych w 
ilości 0,70 kg na m3 betonu 

Opis nowoprojektowanego budynek krat 
Nowoprojektowany budynek nawiązuje konstrukcją i kształtem do istniejącego budynku halowego - 
przedłużając go. Budowany jest zadaszając istniejące kanały technologiczne z kratami. Powiększony o 
dobudowaną częścią na rozdzielnię elektryczną wzdłuż całego projektowanego budynku. Długość osiowa 
budynku 15,00m, szerokość części głównej 9,00m i pobocznej 3,60m 
Konstrukcja części głównej - lekka stalowa z ram poprzecznych, z kratownicami dachowymi. Ramy 
stalowe w rozstawie 2,00, 2,60, 3,40 i 2x 3,50m. Pierwsza rama o odległości 1,00m od ramy istniejącej. 
Część główna z trzech stron obudowana ścianami murowanymi.  
Posadowienie na ławach fundamentowych żelbetowych.. 
Ściany wewnętrzne murowane stężone wieńcami żelbetowymi o przekroju 0,25 x 0,25m. Nadproża nad 
drzwiami i oknami żelbetowe prefabrykowane typu L19. 
W pomieszczeniu między osiami G - H, w poziomie posadzki, projektuje się studzienkę przyłączeniową, 
żelbetową monolityczną, przykrytą blachą żeberkową ze stali nierdzewnej. Studzienka w rzucie o 
wymiarach 1,00 x 1,00m i wysokości wewnętrznej 0,80m. 
W części z wyjściem na komorę pomiarową projektuje się torowisko dla kontenera z blach stalowych o gr. 
10mm. Kotwione do płyty żelbetowej o gr. 0,40m. 
Nadbudowa istniejących kanałów w części nowoprojektowanej budynku na wysokość ~0,70m i ~0,47m. 
Nadbudowa kotwiona prętami w systemie wklejanym chemicznie. Uszczelnienie połączenia przez taśmę 
pęczniejącą - bentonitowo-kauczukową. Przykrycie kanałów płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi o gr. 
0,15m i miejscowo blachą żeberkową o gr. 3,5mm.  
Na dnie kanałów projektuje się nadbetony spadkowe lub wyrównujące dno z betonu klasy C35/45. Beton 
zbrojony powierzchniowo siatką z prętów #8 o oczku 10x10cm. Beton kotwiony do istniejącej konstrukcji 
prętami wklejanymi #10 na głębokość 8cm w ilości 5 szt./m2. 
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne kanałów zabezpieczone powłoką chemoodporną - siarczanoodporną, 
dla kl. ekspozycji XA3 
Część poboczna z rozdzielnią - murowana, posadowienie na ławach żelbetowych. Dach ze spadkiem 5% 
na zewnątrz. W pomieszczeniu z rozdzielnią podłoga podniesiona H=0,60m, wg rozwiązań systemowych. 
Dach stanową rygle stalowe w rozmieszczone w osiach budynku i płatwie w rozstawie 1,20m. 
Na zewnątrz budynku projektuje się kanał żelbetowy Kł-1 z kratą i płytę żelbetową wokół, w poz. stropu 
komory pomiarowej i rozprężnej. Projektowana płyta zapewnia komunikację między komorami i dostęp do 
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urządzeń. Płyta wyniesiona ponad teren ~1,10m - zabezpieczona przez murek oporowy, żelbetowy. 
Podstawa ławy murku 0,80m i wysokości 0,40, ściana pionowa o szerokości 0,20m. 
Wejście na poz. stropu komór przez schody żelbetowe. Całość zabezpieczona przez barierkę ochronną o 
wysokości 1,10m, ze stali nierdzewnej (316). 
Na zewnątrz budynku przy połączeniu kanału istniejącego z projektowanym kanałem omijającym DN1000, 
projektuje się kanał połączeniowy Kł-2 żelbetowy, monolityczny o szer. 1,20m i wysokości 1,46m (do dna 
konstrukcji kanału). Ściany i dno kanału o gr. 0,20m. Na dnie nadbeton z betonu C35/45 zbrojony 
zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych w ilości 0,70 kg na m3 betonu. przykrycie kanału z 
laminatu. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne i korona kanału, zabezpieczone powłoką chemoodporną - 
siarczanoodporną, dla kl. ekspozycji XA3 
Przejścia rurociągów przez ściany nowoprojektowane w tulejach stalowych, osadzonych przed 
betonowaniem, w ścianach istniejących w otworach wierconych. Uszczelnienie wszystkich przejść 
łańcuchami uszczelniającymi. 
Elementy konstrukcyjne: 

� Ławy fundamentowe:  
- w osiach 1 i 2 o przekroju 0,80 x 0,40m 
- pozostałe o szerokości: 0,70; 0,50; 0,40m i wysokości 0,40m 
- ściany fundamentowe na wysokość 1,83m żelbetowe, monolityczne 

� Wieńce żelbetowe - 0,25 x 0,25m i  
� Posadzka w części pobocznej, między osiami 2 i 3: 

- posadzka - warstwa wykończeniowa wg projektu architektonicznego  
- płyta żelbetowa C25/30 gr. 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w ilości 
25kg/m3

. 

- 1x folia PE gr. 0,3mm 
- ( Izolacja termiczna XPS 200 gr. 5cm - tylko w pomieszczeniu z toaletą) 
- 2x papa termozgrzewalna 
- beton C8/10   -10cm 
- piasek zagęszczany mechanicznie ~0,20m, wskaźnik zagęszczenia Is=0,97 

� Posadzka w głównej części budynku i w budynku istniejącym:  
- posadzka - warstwa wykończeniowa wg projektu architektonicznego  
- płyta żelbetowa C25/30 gr. 20cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w ilości 
25kg/m3

. 

- 1x folia PE gr. 0,3mm 
- 2x papa termozgrzewalna 
- beton C8/10   -10cm 
- piasek zagęszczany mechanicznie ~0,20m, wskaźnik zagęszczenia Is=0,97 

Ponad to przewiduje się: 
- Czyszczenie i naprawa powierzchni betonowych kanałów technologicznych na bazie zapraw PCC 
- Powłokę ochronną chemoodporną (siarczanoodporną) na wszystkich wewnętrznych powierzchniach 
kanałów technologicznych - płyta denna, ściany, spód płyty stropowej 
Materiały konstrukcyjne 
Beton konstrukcyjny: - C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, (wszystkie elementy kanałów, 

komory rozprężnej gdzie jest bezpośredni kontakt ze ściekami, betony 
spadkowe kanałów) 

                                 Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N  LH/HSR/NA) 
           wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie. 
   Klasa ekspozycji  XA3 
 
   - C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, (płyty torowisk kontenerów) 
                                 Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N  LH/HSR/NA) 
           wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie. 
   Klasa ekspozycji  XA2 
Beton spadkowy stropu   C25/30 (wodoszczelny W6, mrozoodporny F100) 
Beton podłoża:    C8/10 
Stal zbrojeniowa:   A-IIIN (B500SP), A-I (St3S) 
Otulina zbrojenia:   a = 4cm (płyta denna, ściany, spód płyty stropowej) 
   a=3cm (wierzch płyty stropowej, wieńce)  
Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną komór  
- 2 x pata termozgrzewalna na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;  
Poziomo - na płycie stropowej komór 
- 1x papa termozgrzewalna 
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  - styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papą asfaltową 
  - 1x papa termozgrzewalna 
  - beton spadkowy C25/30 (W4, F100) zbrojony siatką stalową, gr. 0,05÷0,07m. Powierzchnię  
  zhydrofobizować 

• Pionowo  od głębokości +0,30m n.p.t. do głębokości -1,40m p.p.t.  
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) (od zew.) 
- tynk silikonowy na siatce z włókna szklanego powyżej terenu 
- styropian EPS 100-0,38  klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m 

• Pionowo poniżej głębokości - 1,40m p.p.t. 
  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

• Izolacja wewnętrzna kanałów 
Wykonanie powłoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnętrznych kanałów 
technologicznych , na bazie żywic epoksydowych (płyta denna, ściany, dół płyt pokrywowych, 
korona kanałów) 

• Izolacja antykorozyjna elementów ze stali 1.0037 (S235JR) 
Kategoria korozyjności C5  wg  PN-EN ISO 12944-5:2009 
Dla warunków wewnętrznych, trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego “Ś”, do 15 lat 
Elementy stalowe oczyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1: 2008 
i pomalować np. zestawem farb antykorozyjnych przez 2 krotne malowanie konstrukcji stalowej 
farbami cynkowymi 

1.4.4. Pompownia wody techn. ob. nr 27 

Opis obiektu 
 Projektowany obiekt to zespół dwóch obiektów budowlanych: prefabrykowanej studni "mokrej" 
oraz monolitycznej komory "suchej". 
Obiekt "mokry" to prefabrykowana studnia żelbetowa DN2500 z elem. łączonymi ze sobą na uszczelki 
elastomerowe i przekryta płytą pokrywową. W płycie stropowej przewidziano otwory pod właz rewizyjne  
(szt. 2). Włazy wykonać wg dyspozycji w projekcie technologicznym. 
W ścianach studni, w miejscu przejścia rur przez ściany obiekty, należy osadzić przejścia szczelne 
systemowe na etapie prefabrykacji. 
Na płycie dennej studni wykonać beton spadkowy z betonu C35/45, zbrojony włóknami polipropylenowymi. 
Spadki wg. dyspozycji w projekcie technologicznym - gr. 5÷70cm.  
Izolacja pozioma pod dennicą studni – dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca 
 
 Obiekt "suchy" to komora zasuw o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, w rzucie prostokątnej o 
wymiarach wewnętrznych 1,50x 1,60m i wysokości wewn. 2,50m. Grubość płyty dennej 0,25m, grubość 
ścian 0,25m. Komora przykryta płytą żelbetową gr. 0,16m. W płycie stropowej przewidziano otwory pod 
właz rewizyjne (szt. 1). Włazy wykonać wg dyspozycji w projekcie technologicznym. 
Przejścia rurociągów przez ściany szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
Przerwy robocze zaopatrzone w bentonitowo kauczukowe taśmy uszczelniające. 
Na płycie dennej komory beton spadkowy z betonu C25/30, zbrojony włóknami polipropylenowymi. Beton 
spadkowy gr. 5÷10cm.  
Podparcia rurociągów technologicznych stalowe systemowe ze stali AISI316 , kotwione do konstrukcji przy 
użyciu kotew wklejanych chemicznie. 
Materiały konstrukcyjne 
Beton konstrukcyjny:   C35/45, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,  

 Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N  LH/HSR/NA) 
 wg PN-EN 206-1: 2014-04 badany laboratoryjnie. 

elementów prefabrykowanych: C35/45 wodoszczelny W8 
 

Klasa ekspozycji   XA3,  
Beton spadkowyzewnętrzny -   C20/25  (wodoszczelny W6, mrozoodporny F100)  
Beton spadkowy w komorze mokrej C35/45   
Beton spadkowy w komorze suchej C25/30   
Beton podłoża:    C8/10 
Stal zbrojeniowa:  A-IIIN (B500SP), A-I (St3S) 
Otulina zbrojenia:   a = 4cm  
Izolacje 

• Poziomo  
pod płyt ą denn ą  

- 2 x pata termozgrzewalna na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;  
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na płycie stropowej komory, studni  
- 1x papa izolacyjna  
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m 
- 1x papa termozgrzewalna 
- beton spadkowy C20/25 (W6, F100) zbrojony siatką stalową; Powierzchnię zhydrofobizować 

• Pionowo  
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) (od zew.) 
- styrodur XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) do -1,40m p.p.t. klejony i kotwiony 

mechanicznie gr. 0,10m 
- tynk silikonowy na siatce z włókna szklanego powyżej terenu 
- poniżej - 1,40m poniżej terenu  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa 

bitumiczna) 
 

• Izolacja wewn ętrzna studni prefabrykowanej (mokre j) 
Wykonanie powłoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnętrznych na bazie żywic 
epoksydowych w klasa ekspozycji XA3. 

1.4.5. KANAŁY MI ĘDZYOBIEKTOWE 

Kanał od piaskownika do osadników wst ępnych: 
Obecnie ścieki przepływają kanałem żelbetowym ze zwężką pomiarową, przykrytym hermetycznie 
laminatem. W zakresie modernizacji przewidziano: 
• wymianę zastawek przy odejściu kanału awaryjnego osadników wstępnych oraz na komorze wlotowej 

do osadników wstępnych, 
• remont ścian kanałów (piaskownie i naprawa betonu kanałów za pomocą zapraw PCC HSR oraz 

zabezpieczenie ścian i dna kanałów powłoką chemoodporną; 
• demontaż, a następnie montaż istniejącego przykrycia kanału w sposób zapewniający szczelność 

układu (wymianie podlegać będzie masa uszczelniająca przykrycie oraz skorodowane lub 
uszkodzone elementy mocowania). 

1.5. Roboty betonowe 
SZALOWANIE – zaleca się użycie szalunków chłonnych (ściany pionowe zbiornika); dopuszcza się użycie 
szalunków stalowych lub obłożonych tworzywem sztucznym. 
BETONOWANIE – beton konstrukcyjny o konsystencji gęstoplastycznej. Beton należy obrabiać w miarę 
możliwości po zmieszaniu. 
Przy transporcie mieszanki w miarę możliwości natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania. 
Temperatura świeżego betonu nie powinna być niższa +5oC i wyższa niż +30oC. Nie wolno betonować na 
zamarzniętym gruncie i na zamarzniętych elementach konstrukcyjnych. Beton należy zalewać warstwami 
o jednakowej grubości, z krótkimi odstępami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowej. 
Wysokość zalewanych warstw – 30 – 50 cm. Należy unikać podawania betonu z wysokości wyższej jak 
1,00 m. Przy większych wysokościach podawania mieszanki betonowej należy do pojemników stosować 
rury zsypowe. 
ZAGĘSZCZANIE – mieszanki betonowej przy użyciu wibratorów mechanicznych powierzchniowych i 
wgłębnych. 
Podczas zagęszczania należy szczególną uwagę zwrócić na ściany i miejsca dylatacji. Wibrowanie 
końcowe należy przeprowadzić w miarę późno, jednakże w takim czasie, aby beton podczas wibrowania 
wykazał właściwości plastyczne. 
PIELĘGNACJA BETONU – ochrona betonu przed wyschnięciem powinna rozpocząć się bezpośrednio po 
zakończeniu prac betoniarskich. Beton należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez okres co najmniej 14 
dni, przy całkowitym nasyceniu wodą. 

1.6. Określenia podstawowe 
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym 2,0 ÷ 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy  – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu  – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym 
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Stopie ń wodoszczelno ści  – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną na 
próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 
Wytrzymało ść charakterystyczna  – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% populacji 
wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 
Konstrukcje monolityczne z betonu  realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
� ustawienie deskowania konstrukcji, 
� przygotowanie i montaż zbrojenia, 
� przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
� pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 
 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi  
w ST-00 „Wymagania ogólne” oraz z ST-05 „Roboty zbrojarskie”. 

1.7. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

1.8. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
� Harmonogram i kolejność robót betonowych 
� Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera 
� Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa 
� Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej części ST 
� Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części ST 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym ze ST-05 „Roboty 
zbrojarskie”. Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte 
w Dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedłoży wniosek o akceptację betonu, do którego załącznikiem będzie oświadczenie producenta o 
możliwości wykonania betonu zgodnie z odpowiednimi normami. Materiały powinny posiadać własności 
określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z 
dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek 
przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt i odpowiedzialność 
wykonawcy. Wszystkie materiały wymagają akceptacji Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 
wg norm: PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-6:2011 
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Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
� oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-6:2011; 
� oznaczenie zmiany objętości wg  PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-

6:2011,sprawdzenie zawartości grudek. 
 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
� początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
� koniec wiązania po upływie 10 godz. 
 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
� wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
� wg próby na plackach – normalna. 
 
Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące – sprawdzenie zawartości grudek( zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilość grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu. 
 
Magazynowanie i okres składowania: 
cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach). 
Cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być 
suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 
� 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych , 
� po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku : portlandzki  
(CEM I), portlandzki mieszany ( CEM II ), hutniczy ( CEM III) i pucolanowy (CEM IV) . Rozróżnia się sześć 
klas cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,5 i 52,5 R ( symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej). 
Do betonu stosować cementy o zawartości C3H poniżej 8%. Wskazane jest stosowanie cementów o 
zawartości C3H poniżej 5%. 
Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji ITB nr 356/98 
(8). 

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu 

Ogólną przydatność domieszek określa norma PN-EN 934-2:2009/A1:2012. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
� napowietrzającym, 
� uplastyczniającym, 
� przyspieszającym lub opóźniającym. 
 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających, 
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przyspieszająco-uplastyczniających. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.  
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku 
powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

2.2.3. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą  na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być 
na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować , 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-EN 
12620/A1:2010. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 
 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy 
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

• piasek, piasek łamany ( ziarna o średnicy 0-2 mm), 
• żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 

mm), 
• mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o 
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
� odmiany I i II ,zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub 

nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 
� gatunki 1 i 2 , zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
� marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 
 
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 12620/A1:2010.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane , a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
zawartość pyłów mineralnych – do 1% 
zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20% 
wskaźnik rozkruszania: 

dla grysów granitowych – do 16% 
dla grysów bazaltowych i innych – do 8% 

nasiąkliwość – do 1,2% 
mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2% 
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10% 
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-46:1992 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
zawartość związków siarki – do 0,1% 
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
piasku powinna się mieścić w granicach: 
do 0,25 mm  - 14-19% 
do 0,50 mm  - 33-48% 
do 1,00 mm  - 57-76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg  PN-EN 1097-6:2013-11 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
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zawartość związków siarki – do 0,2% 
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
� oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012 
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-EN 1097-6:2013-11  
� oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych , 
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 1097-6:2013-11  
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników pełnych badań 
wg PN-EN 12620/A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. W przypadku , gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620/A1:2010  użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja angielska 
  dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.4. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda z 
wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. 
 Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli poniżej. 

Barwa Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 
Zapach Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
PH Powyżej   4 

2.2.5. Beton 

Beton użyty do wykonania robót objętych ST musi spełniać następujące wymagania dla betonu 
normowego recepturowego: 
Beton konstrukcyjny:  
C35/45,wodoszczelny W8, mrozoodporny F150 (prefabrykowane elementy studni żelbetowych) Klasa 
ekspozycji XC2, XA3 
C35/45,wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 (wszystkie projektowane elementy kanałów) Klasa 
ekspozycji XA3 
C30/37  wodoszczelny W8, wodoszczelny F100, Klasa ekspozycji: XA1 
C30/37 – wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC2, XA2 
C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji: XA1 
C25/30 – wodoszczelny W6,  mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC2 
C20/25 – wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC1 
C20/25  
C12/15  
C16/20, (beton spadkowy, beton kinety) 
Beton podłoża, beton ochronny izolacji: C8/10 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wystawi oświadczenie 
, że beton został wyprodukowany zgodnie z odpowiednią  normą. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3:2011 lub 
metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2011  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w normach 
nie mogą przekroczyć: 
� ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
� ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10º C). 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy określić zgodnie z normą PN-EN 12350-7:2011. 
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2.2.6. Elementy kotwi ące 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzone wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki.  

2.2.7. Składowanie materiałów 

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 05. „Roboty zbrojarskie”. Mieszanka betonowa 
winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni betonu. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
Kruszywa powinny być składowane na utwardzonym placu z odpływem wód opadowych. Każdy rodzaj 
kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. 

2.2.8. Deklaracja zgodno ści 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu , zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres , w którym wyprodukowano daną partię betonu, pochodzenie składników. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien 
być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa 
powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane 
do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 
Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
� 90 min – przy temperaturze + 15 C 
� 70 min – przy temperaturze + 20 C 
� 30 min – przy temperaturze + 30 C 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

5.2. Przygotowanie betonowania 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program obejmujący: 
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� kolejność i sposób betonowania, 
� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
� sposób pielęgnacji betonu, 
� warunki rozformowania konstrukcji, 
� zestawienie koniecznych badań. 
Za produkcję betonu i jego transport odpowiada wytwórca betonu. Każda partia betonu powinna posiadać 
dokument określający jej parametry. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
� prawidłowość wykonania zbrojenia, 
� zgodność rzędnych z projektem, 
� czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
� prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 
� prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 
� gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem antyadhezyjnym podlegającym 
biodegradacji. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej 
zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.2.8. 
 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
� przygotowanie składników, 
� dozowanie i mieszanie składników, 
� transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST. 
Mieszanka i beton powinny być każdorazowo projektowane i badane dla danych składników w 
laboratorium. 
 
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
ustalenie założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, stopień 
mrozoodporności, wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej 
dobór i ewentualne badanie składników mieszanki betonowej 
ustalenie wstępne składu mieszanki 
próby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej 
ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i 
sposób dozowania składników 
 
Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 
� ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
� ± 3% - przy dozowaniu kruszywa 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane przynajmniej raz w 
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane przynajmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  
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Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 
powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. 
 
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie 
transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie na placu 
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min ( w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni. 
Inżynier dopuszcza produkcj ę na placu budowy tylko betonu C8/10. 
Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg 
składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z 
rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za 
pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej 
pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz 
liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20ºC powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w 
temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5 h.  
 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów 
podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników.  Dlatego 
wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 
3,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła 
powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie 
przekraczała 50 cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 
m). 
 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg 
układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
� w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

� przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
należy wibratory wgłębne. 

� w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową w 
sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub 
ciekłej wysokość ta nie może przekraczać 3,5m, podając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem 
leja lub rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując wibratory przyczepne 
lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwszą warstwę mieszanki należy 
zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

� w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o najmniejszym 
wymiarze przekroju > 40cm, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości do 
2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka za 
pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o 
grubości do 40cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa, 
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� gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wówczas betonowanie 
kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 

� w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania 
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i 
pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego 
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie 
elementy kotwione w betonie. 

 
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także 
przerwy robocze  w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. 
 
W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 
� w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
� w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane monolitycznie ze 

słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 2h od zabetonowania tych 
słupów i ścian, 

� w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy betonowaniu płyt w 
kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej części przęsła płyty, 
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Przerwy robocze  kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w prostszych przypadkach 
(tylko w elementach nie narażonych na działanie wody lub ścieków)  można się kierować zasadą, że 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenia wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna by ć zagęszczona  za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
� wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

� kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

� belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

� czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s, 

� zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola. 

 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w mieszance 
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 
siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała 
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powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 
wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo 
promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji 
buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. Buława nie 
powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z 
przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się 
przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez 
raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. 
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. 
 
Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, 
zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie 
elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni 
elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie 
elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową 
można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające.  

5.5. Roboty betonowe w okresie obni żonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne 
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem betonowania 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 
warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 
temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia 
wynoszącą poniżej + 10ºC, a średnią dobową temperaturę + 5ºC należy traktować jako graniczną, przy 
której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje 
się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej 
należy określić właściwa organizację i technologię wykonania tych robót. W razie konieczności należy 
ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 
5ºC, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej –10 do –15ºC. 
 
Nie nale ży betonowa ć konstrukcji w temperaturze poni żej –150C na wolnym powietrzu. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – zgodnie z 
instrukcją ITB nr 282/88: 
� zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement 

wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 
� dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 

odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 
� podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w 

celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu, 
� osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w 

mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez 
beton pełnej mrozoodporności, 

� ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w przypadkach 
technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego 

� wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w cieplakach stałych 
albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie niższej niż + 100C 

 
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu  w uzgodnieniu z 
Inżynierem. 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić jego 
szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem odpowiednimi 
osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed ułożeniem mieszanki 
betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych 
w okresie obniżonych temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 
 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w cz asie ulewnego deszczu. Miejsce robót 
należy zabezpieczy ć matami lub foli ą. 

5.6. Kontrola i piel ęgnacja świeżych betonów 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz.  
 
Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze +15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
Beton dojrzewaj ący  należy pielęgnować, a więc: 
chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +150C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co 
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa 
niż +5ºC, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt 
transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie 
spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co 
najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 
+100C powinien być odpowiednio przedłużony. 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
� wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
� pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
� równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 15814:2011  wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
� dylatacje pionowe i przerwy robocze należy na całej długości zabezpieczyć taśmą  dylatacyjną 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane pod kątem  45° z wykonaniem 
skosów 1,5x1,5(cm). Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia 
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.8. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu.  
 
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca: 
• jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inżyniera co do sposobu wykonywania 

mieszanki przeznaczonej do napraw.  
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• powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu. 

• naprawy konstrukcji betonowych powinny być wykonywane zaprawami PCC. Propozycję zastosowania 
konkretnego systemu należy przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

5.9. Deskowania i rusztowania 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 
niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a 
więc w całym okresie ich eksploatacji. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej i uzgodni z Inżynierem. 
Do wykonania robót betonowych realizowanego projektu należy stosować deskowania rozbieralno – 
przestawne systemowe drobnowymiarowe i wielkowymiarowe. 
Belki gzymsowe i gzymsy – wykonywane razem z pokrywami okapowymi – muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetycznych do deskowań. 
Deskowania słupów o wymiarach prostokątnych można wykonać ze sklejki wzmocnionej dźwigarkami 
pionowymi lub tarczami. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 
� szybkość betonowania, 
� sposób zagęszczania, 
� obciążenia pomostami roboczymi. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewniać odpowiednią szczelność, 
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed przystąpieniem do robót 
zbrojarskich i betonowych należy gruntownie oczyścić z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu, 
wszelkich złuszczeń stali  i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno używać powtórnie 
deskowań o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty deskowań należy pokryć środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie może zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie 
powinien być toksyczny. 
 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcjach. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 
� boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia os ciężaru konstrukcji można usunąć po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów, 

� nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości: 
 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w 
takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania 
zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowym stropem jest 
niedopuszczalne, 
podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w 
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odległości nie większej niż 3 m, 
całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 
beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym 

5.10. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodoc hronne i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 
• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości 

ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 
• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa  
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm  
• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %  
• zakłady materiałów rolowych > 10 cm  
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 

cm  
• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15, 

5.10.1. Osadzenie przej ść szczelnych PS 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 
technologicznych należy osadzić tuleje stalowe (wg ST-09).  Po osadzeniu tulei ścianę można betonować. 

5.11. Wykonanie otworów, nisz, zagł ębień 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych.  
 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.12. Przerwy robocze 
Przerwy robocze zaopatrzone w  taśma bentonitowo-kauczukowa. 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do betonowania, należy przygotować następująco: 

• usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
• powierzchnię stwardniałego betonu wypiaskować 
• beton wyschnięty należy nawilżyć co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii.  
Na tak przygotowaną powierzchnię należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

5.13. Dylatacje 
Przygotowanie podło ża 
Brzegi fugi należy oczyścić z wszelkich substancji działających rozdzielczo. Winny być nośne i suche.  
Wypełnienie dylatacji  
Powierzchnię betonu mającą styk z kitem wypełniającym zagruntować do wysycenia poliuretanowym 
materiałem gruntującym. Następnie osadzić profil okrągły gumowy (tzw. „rundsznur”) o średnicy większej 
od szerokości wypełnianej dylatacji. Profil powinien tworzyć niszę dla kitu o wymiarach ok. Głębokość = 
50% Szerokości. Dylatację wypełnić kitem dylatacyjnym dwuskładnikowym, opartym na żywicach 
epoksydowych odpornych na benzen. Sposób przygotowania materiałów podaje instrukcja producenta. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUD OWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola wykonanych konstrukcji betonowych 
Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 
Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 
Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin dylatacyjnych 
Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 
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elementu a konstrukcjach cienkościennych 1% 
Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu 
Zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
� deskowań 
� jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 
� dozowania składników mieszanki betonowej, 
� jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
� cech wytrzymałościowych betonu, 
� prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 
 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne. Częstotliwość pobierania próbek i oceny zgodności określa norma PN-EN 206-1 tab.13. 

6.3. Badania kontrolne betonu 

6.3.1. Badanie wytrzymało ści betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011. Jeżeli próbki pobrane i 
badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 
należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 
90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym niż 28 dni. 
Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określa norma PN-EN 
206-1 tab. 14; 15; 16. 

6.3.2. Kontrola zgodno ści pozostałych wła ściwo ści betonu 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszym SST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Jeżeli projekt budowlany nie przewiduje inaczej, to pozostałe badania wykonać należy zgodnie z normą 
PN-EN 206:2014-04  
Badania powinny obejmować: 
� badanie składników betonu, 
� badanie mieszanki betonowej, 
� badanie betonu 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1 

 Rodzaj badania  Metoda b adania wg  Termin lub cz ęsto ść badania  
Badanie 
składników 
betonu 

1.Badanie cementu: 
- czasu wiązania, 
- stałość objętości, 
- obecność grudek 
- wytrzymałość 

 
PN-EN 196-3+A1:2011 
j.w 
PN-EN 196-6:2011 
PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

Badanie 
składników 
betonu 

2.Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
-zawartości zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1:2012 
PN-EN 933-3:2012 
PN-EN 933-9+A1:2013-
07 
PN-B-06714.12 
PN-EN 1097-

j.w. 
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 Rodzaj badania  Metoda b adania wg  Termin lub cz ęsto ść badania  
6:2002/AC:2004 

Badanie 
składników 
betonu 

3.Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczęciu robót (w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń) 

Badanie 
składników 
betonu 

4.Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-EN 480-1:2014-12 i 
Aprobatą Techniczną 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Konsystencja PN-EN 12350-2;3;4;5  Zgodnie z PN-EN 206-1 tab.18 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Zawartość powietrza PN-EN 12390-7:2011  1 próbka na dzień produkcji z 
PN-EN 206-1 tab.17 

Badanie betonu 1.Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

PN-EN 12390-3:2011 Po ustaleniu recepty zgodnie z 
tab. 13 

Badanie betonuj 2.Wytrzymałość na 
ściskanie- badania 
nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005 
PN-EN 12504-2:2002 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

3.Wspólczynnik 
woda/cement 
-nasiąkliwość kruszywa 

 
 
PN-EN 1097-6 

1 oznaczenie na dzień 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

4.Zawartość cementu PN-EN 206-1:2003 j.w. 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

5.Zawartość chlorków PN-EN 206-1:2014-04 Tab.10 

6.3.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji b udowlanych 

6.3.3.1 Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 
do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 

6.3.3.2 System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-N-99310:2000 i PN-N-02211:2000. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3.3 Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.4 Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L S 30 m, 
±  0,25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L +500) przy L ~ 500 m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N 1 I 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 
na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

∑hi 1300 √n przy klasie tolerancji N1, 
∑hi 1400√ przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.5 Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:  
 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

±  L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  L500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 
niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy 
nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi ≤20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m 
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6.3.3.6 Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
-10° mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.7 Powierzchnie i kraw ędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N 1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤; 20 mm przy klasie tolerancji N 1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.8 Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.9 Maksymalne odległo ści mi ędzy przerwami dylatacyjnymi (wg EN 1992-1-1: 2004/A C: 
2008) 

Rodzaj konstrukcji  Odległo ści mi ędzy dylatacjami, m  
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej; 

a) ściany niezbrojone 
b) ściany zbrojone 
c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe 
d) dachy nieocieplane, gzymsy 

 
5 
20 
30 
20 

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne: 
a) wewnętrzne ściany i stropy monolityczne 

betonowane w jednym ciągu 
b) j.w. –betonowane odcinkami nie większymi niż 15 

m z pozostawieniem przerw do późniejszego 
betonowania, 

 
 
30 
jak w przypadku wewnętrznych 
ścian 
prefabrykowanych 
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c) wewnętrzne ściany prefabrykowane, z 
zewnętrznymi ścianami wielowarstwowymi, 

d) j.w. – ze ścianami zewnętrznymi z betonu 
komórkowego, 

e) j.w. – z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna 
ściana usztywniająca w części środkowej budynku, 

f) j.w. – ze ścianami usztywniającymi w częściach 
skrajnych budynku, 

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i 
konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w części 
środkowej budynku, 

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami 
usztywniającymi w częściach skrajnych budynku - 
odpowiednio 

50 
 
40 
 
70 
 
50 
 
jak w przypadku wewnętrznych 
ścian prefabrykowanych 
 
jak dla a) lub b) 

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian 
usztywniających lub tylko w części środkowej z 
zewnętrznymi ścianami o małej sztywności – w zależności 
od wysokości konstrukcji h  

a) h < 5 m 
b) 5 < h < 8 m 
c) h > 8 m 

 
 
 
 
60 
10+10 h 
90 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest : 

1 m3 – elementy konstrukcyjne jak podciągi, belki, słupy, płyty fundamentowe itp., . 

1 m2 – elementy konstrukcyjne jak stropy i ściany itp.,  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Odbiór ko ńcowy konstrukcji 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty : 
� dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
� dziennik budowy, 
� protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
� operaty geodezyjne 
� wyniki badań kontrolnych betonu, 
� protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
� inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

 
Dla zbiorników pracujących w napełnieniu „pod wodą” przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą 
PN-B-10702/1999 „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania próby szczelności należy wykonać izolacje wewnętrzne oraz 
zamontować instalacje technologiczne. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby wodnej wykonać próbę gazoszczelności. Ciśnienie robocze biogazu 
wynosić będzie 0,1 atm. A więc próbę wykonać na ciśnienie 0,2 atm. Na czas przeprowadzenia próby 
część gazową kopuły posmarować mydlinami. 
Po pozytywnym zakończeniu obu prób szczelności wodę w komorach fermentacyjnych pozostawiać, 
zostanie wypchnięta osadami. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 “Wymagania ogólne”. 
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa konstrukcji betonowej elementów takich jak: podciągi, belki, słupy, płyty fundamentowe 
w m3 obejmuje: 
 
Cena jednostkowa konstrukcji betonowej elementów takich jak: stropy i ściany w m2  
cena obejmuje: 
• przygotowanie obiektów do betonowania 
• wykonanie projektu mieszanki  
• przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej 
• transport mieszanki betonowej 
• montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, 

impregnacja, itp.), 
• prace zasadnicze - układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie 
• wykonanie przerw dylatacyjnych 
• wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych, 
• pielęgnacja betonu, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2012 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości (oryg.) 

PN-EN 196-3+A1:2011 
Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości (oryg.) 

PN-EN 196-6:2011 
Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia 

PN-EN 480-1:2014-12 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 934-2+A1 /A1:2012 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 12620/A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja 
angielska 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 933-1:2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3:2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: 
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-9+A1:2013-07 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: 
Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem 
metylenowym 
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PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350-2: 2009 
Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie 
konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie 
konsystencji metodą Vebe 

PN-EN 12350-4: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie 
konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie 
konsystencji metodą stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-7: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie 
zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe 

PN-ISO 10260:2002 
Jakość wody - Pomiar parametrów biochemicznych - 
Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a 

PN-EN 12390-3:2011 
Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 
próbek do badania 

PN-N-02211:2000 
Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - 
Terminologia podstawowa 

EN 1992-1-1: 2004/AC: 2008 
EUROKOD 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – część 
1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział 
i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe 

10.2. Inne 
1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Instrukcja 

ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
3. Instrukcja ITB nr 306/91 – Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
5. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999. 
 
 

 


