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1. Dane wyjsciowe.

1.1. Bilans sciekéw.
Do obliczen hydrauliczno — procesowych Erzyjmuje sie nastepujacy bilans sciekow dla okresu docelowego
V' Qg 13 000m"/d
v Qmaxh (pogoda bezdeszczowa) 110m’/h 3
v Qmaxh (pogoda deszczows) 440 dm®/s (max wydajnos¢ centralnej pompowni P2)

Zgodnie z danymi zawartymi w "Wymaganiach i wytycznych do projektowania" przepustowos¢ jednego
ciggu krat powinna wynosi¢ nie mniej niz 2000m°/h, a tgczna wydajnosé piaskownikdw powinna by¢ nie
mniejsza niz 600I/s.

1.2. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni.

Celem przebudowy oczyszczalni jest:

—zapewnienie wymaganej przepustowosci czesci mechanicznej Qumax Nie mniej niz 2000m®h oraz
uzyskanie mozliwosci sktadowania odpaddéw (skratek i piasku) na skfadowisku odpaddéw pod
wzgledem obowigzujgcych przepiséw w zakresie dopuszczalnej zawartosci rozpuszczalnych substanciji
organicznych.

—zmiana funkcji istniejgcej komory defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz
wyeliminowanie jego ucigzliwosci zapachowej,

—wyeliminowanie ucigzliwosci zapachowej kanatéw doptywowych i odptywowych Sciekéw oraz obiektéw
czesci mechanicznej (budynku krat i piaskownikéw oraz osadnikoéw wstepnych) poprzez wymiane i
rozbudowe urzgdzen stuzacych do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza,

—renowacja i zabezpieczenie $cian obiektow hermetyzowanych (kraty, piaskowniki, osadniki wstepne,
zbiornik retencyjny, kanaly sciekowe betonowe) przed dalszg erozjg betonu,

—umozliwienie przyjmowania i unieszkodliwiania odpaddéw zwiekszajgcych produkcje biogazu w
komorach fermentacji zgodnie z obowigzujgca ustawg o odpadach,

— poprawe efektywnosci napowietrzania $ciekdw w komorach nitryfikacji 1°, usprawnienie systemu
sterowania w oparciu 0 pomiar stezenia jonu amonowego w $ciekach surowych i po nitryfikaciji 1°,

— kontrole parametréw sciekow oczyszczonych w oparciu o uktad poboru i analizy sciekéw,

—pomiar ilosci odprowadzanych $ciekdw zgodnie z obowigzujagcymi wymogami dla oczyszczalni
Sciekéw,

—usprawnienie funkcjonowania fermentora i pompowni podajgcej osad do fermentora (zageszczacza
grawitacyjnego osadu wstepnego),

—wykorzystanie $ciekéw oczyszczonych jako wody technologicznej do ptukania skratek, piasku oraz do
ptukania pras odwadniajgcych,

— wykonanie punktu odbioru i higienizacji odpadéw organicznych.

2. Opis rozwigzan technicznych.

2.1. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej obejmuje
realizacje n/w obiektéw.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

> obiekty istniejgce do przebudowy:
— Budynek obstugi ZKF (instalacja pasteryzaciji) - obiekt nr 14, 14.1
— Zageszczacz osadu wstepnego - obiekt nr 40
— Drogi i place

» obiekty projektowane:
— Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26
Zbiornik retencyjny odpaddéw - obiekt nr 16
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 3 - obiekt nr 32.3
— Instalacje zewnetrzne: technologiczne, wod.-kan., c.0. oswietleniowe i sterownicze.

» Rozbiérka (wyburzenia)
— Skifad opatu przy obiekcie 14 (Budynek obstugi komaér fermentacyjnych).

2.2. Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26.

Aktualnie osad z osadnikdw wstepnych przeptywa do studzienki, skad kierowany jest pompowo do
zageszczacza (grawitacyjnego osadu wstepnego. W celu poprawy funkcjonowania urzgdzen,
zaprojektowano nowg prefabrykowang modutowg pompownie osadu wstepnego. Pompownia wykonana
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bedzie jako zbiornik z polimerobetonu o $rednicy DN2000. Na wyposazeniu pompowni w zakresie
dostawcy pompowni znajduje sie:
pompa zatapialna z wirnikiem srubowym (2szt.);

— rurociggi technologiczne;

—  kulowy zawdr zwrotny (2szt.);

— zasuwa regulacyjna nozowa z napedem recznym (2szt.);

— deflektor stalowy (1szt.);

— drabina (1szt.);

— podest technologiczny z barierkg (1szt.);

— porecze wlazowe (2 szt.);

- wihaz (1szt.);

— kominek wentylacyjny (1szt.);

— szafa sterownicza (1szt.).
Przewiduje sie wykonanie nowego odcinka rurociggu doptywowego do projektowanej pompowni (odcinek
pomiedzy istniejgcg a projektowang pompownia). Projektuje sie rurocigg o srednicy DN200 ze stali
nierdzewnej min AlSI316 o dtugosci ok.2,0m. Z pompowni wyprowadzony bedzie nowy rurocigg ttoczny
DN100, ktéry potgczony zostanie z istniejacym rurociggiem osadu wstepnego. Projektuje sie rurocigg o
srednicy DN100 ze stali nierdzewnej min AlSI316 o dtugosci ok.3,3m.
Pompownia bedzie wyposazona w zuraw przenosny do montazu/demontazu pomp o udzwigu
dostosowanym do ciezaru pomp.
Parametry pomp:

- typ pompa zatapialna;
— ilos¢ 1+1szt;

— wydajnosc¢ jednej pompy min. 100 m¥h;

— wysokos¢ podnoszenia 7,0m przy 50Hz,

— regulacja wydajnosci pomp poprzez falownik.

— moc silnika 7,5kW+10%

— masa pompy ok. 105 kg.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie budowy nalezy przewidzie¢:
— wykonanie fundamentu pod pompownig;
— wykonanie nowej prefabrykowanej modutowa pompowni osadu wstepnego
— wykonanie fundamentéw pod zuraw przenosny;
— wykonanie nowego otworu w istniejgcej studzience pod rurocigg DN200
— likwidacja przegtebienia w istniejgcej pompowni

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie budowy nalezy przewidziec:
— zasilanie urzgdzen;
— zasilanie szafki zasilajgco-sterujgcej, bedgcej w dostawie z pompownig;
— pomiar poziomu osadu (ptywakowe sygnalizatory i sonda hydrostatyczna) w dostawie z pompa;
— przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni,
— przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,
— wpiecie ukfadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.3. Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego - obiekt nr 40

Na oczyszczalni Sciekéow funkcjonuje zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego. Jest to zbiornik
okragly, o srednicy wewnetrznej 9,0m i wysokosci czynnej ok.3,0m. Do zageszczacza osadu wstepnego
trafiajg osady z osadnikdéw wstepnych. Po zageszczaniu grawitacyjnym osad odprowadzany jest do WKF,
natomiast ciecz nadosadowa trafia na czes$¢ biologiczng oczyszczani. W zakresie przebudowy
zageszczacza przewidziano:

1. wymiane koryta przelewowego;

2. remont zbiornika (elementy zelbetowe);

3. demontaz i ponowny montaz przekrycia hermetycznego z laminatu;

Nowe koryto przelewowe, nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej min. AlISI316, o grubosci Scianki min.
3,0mm. Koryto ma wysokos$¢ ok. 375mm i szeroko$¢ ok. 400mm oraz wyposazone jest w przelew pilasty
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z mozliwoscig poziomowania. Nalezy wykona¢ nowe poditgczenie koryta do istniejgcego rurociggu wody
nadosadowej.

Istniejace przykrycie zageszczacza z laminatéw nalezy zdemontowac, a nastepnie zamontowac¢ w sposob
zapewniajgcy szczelno$¢ uktadu. Wymianie podlegaé bedzie masa uszczelniajgca przykrycie oraz
skorodowane lub uszkodzone elementy mocowania.

Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej min. AISI316.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e remont zbiornika poprzez hydrodynamiczne oczyszczenie i naprawe ubytkdow zbiornika; oraz
zabezpieczenie scian wyktadzing chemoodporng
e wymianeg koryta przelewowego
e demontaz, naprawa i ponowny montaz przykrycia z laminatu.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.4. Zbiornik retencyjny odpadow i instalacja pasteryzacji - obiekt nr 16i 14.1

W ramach projektu przewidziano budowe punktu odbioru odpadéw ptynnych, ktéry dostosowany bedzie
do przyjmowania odpadow zaliczanych do kategorii K3, tj. wymagajgcych higienizacji przed dalszym
wykorzystaniem. W ramach budowy punktu odbioru odpadéw przewiduje sie:
1. Budowe jednokomorowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 50m° z mozliwoscig jego
przysziej rozbudowy o drugi zbiornik - ob. nr 16,
2. Montaz mieszadta w zbiorniku retencyjnym
3. Montaz urzgdzen rozdrabniajgcych na rurociggach doprowadzajgcych odpady do instalacji
pasteryzacji,
4. Montaz pomp podajgcych odpady do pasteryzacj;
5. Montaz instalacji pasteryzaciji,
6. Przebudowe placu manewrowego;

Przyjeto nastepujace zatozenia i parametry dowozonych i doptywajgcych tluszczy:

¢ maksymalna przepustowosc¢ hydrauliczna: 15 m*/d

o maksymalna gestos¢ przyjmowanych odpadéw: 1100 kg/m3

o zawarto$¢ czesci statych: maks. 7,0 %
e temperatura procesu: ok. 70°C

e temperatura wody grzewczej: 85/77°C

e zapotrzebowanie na ciepto: max. 227 kW
e czas higienizacji ok. 60min

e moc zainstalowana urzgdzen: ok. 30 kW

Odpady ptynne przywozone wozem asenizacyjnym trafiaé bedg poprzez cigg zlewczy do zbiornika
retencyjnego odpadéw. W sktad ciggu zlewczego wchodzi:
— waz elastyczny z szybkozigczem i wieszakiem, DN100
— rurocigg ze stali nierdzewnej AlSI1316, DN100,
— rozdrabniarka frezowa o przepustowosci do 80m®h, moc silnika 2,2kW rozdrobnienie czastek do
12mm.
Urzadzenia te bedg zamontowane w istniejgcym budynku obstugi ZKF (ob. nr 14).

Piynne, rozdrobnione wstepnie odpady bedg trafiaty do zbiornika retencyjnego odpadéw. Projektuje sie
zelbetowy zbiornik o wymiarach w rzucie 5,0 x5,0m i gteboko$ci ok.2,60m. Zbiornik wyposazony bedzie
w mieszadto zatapialne, $rednioobrotowe, zapewniajgce usrednienie zawartosci zbiornika oraz
zapobiegajgce sedymentaciji i flotacji czeéci statych. Do ewakuacji mieszadta ze zbiornika przewidziano
zurawik zamontowany na stropie komory. Zanieczyszczone powietrze usuniete ze zbiornika bedzie
oczyszczane w instalacji do fotokatalitycznej dezodoryzacji (opis instalacji pkt 2.5). Ze zbiornika odpady
ttoczone bedg do instalacji pasteryzacji odpadéw po dodatkowym rozdrobnieniu. Parametry maceratora:

— przepustowosc¢ 15 do 25 m¥h,

— moc silnika 7,5kW

— rozdrabnianie do czastek wielkosci 6mm
W sktad instalacji pasteryzacji odpadéw wchodzg 3 zbiorniki o pojemnosci po 3m® kazdy, w ktdrych
odpady bedg przetrzymywane w temperaturze 70°C przez 60 minut. W zbiornikach zamontowano
mieszadta. Ciepto do podgrzewania osadu doprowadzane bedzie z istniejgcych agregatow
pradotwérczych oraz dodatkowo z ogrzewania elektrycznego. W tym celu wykonana zostanie instalacja
doprowadzajgcg ciepto do instalacji pasteryzacji (zakres odrebnego opracowania). Ze zbiornikéw
pasteryzacji osad rurociggami DN100 trafia do pomp, ktére ttoczg go do przewoddédw cyrkulacyjnych
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komér fermentacyjnych rurociggami o srednicy DN100 wykonanymi ze stali nierdzewnej AlISI316. Za
pompami na rurociggu ttocznym DN100 zamontowany zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny oraz
dwie zasuwy nozowe DN100 z napedem recznym. Wszystkie zasuwy wchodzace w skiad instalacji
wyposazone sg w naped elektryczny lub pneumatyczny.

Pomiar ilosci dostarczanych odpadoéw realizowany bedzie na posiadanej przez Zamawiajgcego wadze.
Parametry pomp (pompy podajgce do instalacji pasteryzacji i do komér fermentacyjnych):

- typ pompa srubowa;
— ilos¢ 4 szt;

—  wydajnos¢ jednej pompy min. 10m*h

— cisnienie 0k.2,0 bar

— moc silnika ok.2,2kW

Plac manewrowy przed punktem odbioru odpadéw wyposazony bedzie we wpust drogowy oraz mate
dezynfekcyjng, umozliwiajgcg dezynfekcje kot pojazdéw dowozacych odpady.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie budowy nalezy przewidzie¢:
e budowe zelbetowej komory na odpady wg wytycznych technologicznych;
wyburzenie $cianek dziatowych w istniejgcym budynku obstugi komor fermentacyjnych,
wyciecie otworéw w stropie istniejgcego budynku obstugi ZKF,
wykonani kanatéw technologicznych,
wykonanie podpar¢ i mocowan rurociggow.

Wytyczne drogowe:
W zakresie budowy nalezy przewidzie¢:
— wykonanie placu manewrowego w rejonie punktu odbioru odpaddw; (nawierzchnia, szczelna
petna)

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:
e wykonanie odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza ze zbiornika do instalacji dezodoryzacji
powietrza;
e przebudowa odwodnienia placu manewrowego (podtgczenie wpustéw i przebudowa kanatu)
e doprowadzenie i odprowadzenie czynnika grzewczego na potrzeby pasteryzacji odpadow,

Wytyczne elektryczne i AKPIiA

W zakresie budowy nalezy przewidzie¢:
— zasilanie urzgdzen;
— pomiar poziomu napetnienia zbiornikéw z przesytem informacji do systemu AKPiA oczyszczalni;
— przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni;
— przekazanie danych do centralnej dyspozytorni;
— os$wietlenie czesci suchej komory,
— wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Szczegoty rozwigzania przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Zakres dostawy instalacji przyjecia i pasteryzacji ttuszczy obejmuje:
o Reaktor z mieszadtem oraz oprzyrzgdowaniem — 3 szt.,
¢ Pompy Slimakowe — 4 szt. (1+1),
e Komplet rurociggdéw fgczacych urzadzenia wraz z uktadem armatury odcinajgcej, regulacyjnej i
zwrotnej z napedami recznymi i pneumatycznymi,
Ukfad wytwarzania i rozdziatu sprezonego powietrza,
Szafa zasilajgco - sterownicza instalacji wraz aparaturg kontrolno-pomiarowag oraz okablowaniem
do napedéw i urzgdzen kontrolno- pomiarowych,

Cato$¢ instalacji pasteryzacji zostanie dostarczona przez jednego dostawce sprawdzonej w dziataniu
technologii pasteryzacji odpadéw.

Wszystkie uktady pompowe zostang zdublowane celem uniknigcia przestoju instalaciji.

Dostep do celéw serwisowych mieszadia usytuowanego w gornej czesci reaktora z poziomu pierwszego
pietra.

Catos¢ instalacji ma by¢ specjalnie dobrana do medium oraz zachodzgcych procesow termicznych.
Instalacja bedzie eksploatowana w trybie automatycznym. Szafa zasilajgco-sterownicza zapewnia
sterowanie lokalne, wyposazona w sterownik PLC.
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Sygnaty stanu pracy poszczegdlnych urzadzen (praca, awaria, postdj) przekazywane bedg do centralnej
dyspozytorni.

Po pasteryzacji odpady trafiaé bedg do ZKF za pomocag rurociaggu o $rednicy DN 100 wykonanego ze
stali nierdzewnej. Dlugo$¢ w zakresie opracowania L=0k.14,0 m.

2.5. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.3

W ramach projektu przewiduje sie przeniesienie istniejgcego urzgdzenia do fotokatalitycznej
dezodoryzacji, ktére aktualnie obstuguje pompownie $ciekéw surowych (0b.43), do uzdatniania powietrza
odcigganego ze zbiornika odbioru odpaddéw. urzadzenie zamontowane bedzie na fundamencie o
wymiarach 210x170cm.
Parametry instalacji:

e wydajnosé ok.400m*/h

e moc 0k.0,6kW

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy instalacji dezodoryzacji nalezy przewidzie¢:
e budowe fundamentu pod nowe urzadzenie wg wytycznych technologicznych.

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec¢:
e wykonanie doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do instalacji dezodoryzacji powietrza;
¢ wykonanie odprowadzenia kondensatu z instalacji dezodoryzacji do kanalizaciji.

Wytyczne elektryczne i AKPIiA

W zakresie budowy nalezy przewidziec¢:
e zasilanie urzadzen;
e przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni;
e przekazanie danych do centralnej dyspozytorni;
e wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.
Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.6. Wytyczne do algorytmow sterowania czescig osadowg

Ponizej podano zestawienie gtdwnych punktéw pomiarowych niezbednych do kontroli pracy oczyszczalni w
zakresie czesci osadowej oczyszczalni. Wiekszos¢ punktéw pomiarowych bedzie wykorzystana do lokalnego
sterowania poszczegolnymi urzadzeniami. Czes¢ z nich bedzie informowata operatora o stanie pracy
urzadzen i instalacji oraz o aktualnych parametrach proceséw oczyszczania $ciekéw i przerdbki osadow.
Nadmienia sie, ze wszystkie przedstawione w dokumentacji opisy pracy urzgdzen zostang dodatkowo w
czasie probnych rozruchéw sprawdzone i skonsultowane z dostawcami urzadzen technologicznych.
Obstuga oczyszczalni ma obowigzek zapoznania sie ze wszystkimi instrukcjami obstugi i eksploataciji
dostarczanych urzgdzen technologicznych.

2.6.1. Wykaz punktéw pomiarowych
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce pomiary:

L.p | Obiekt \ Nazwa pomiaru ‘Miejsce zainstalowania Uwagi
ZADANIE 9.3
1. [Zbiornik retencyjny Pomiar poziomu odpadéw Zbiornik retencyjny odpadéw | Sterowanie pracg ( whwyt)
lodpadéw - ob. nr 16 mieszadet.
2. [nstalacja pasteryzacji [Instalacja dostarczana z pelnym  |Pomieszczenie pasteryzacji |[Instalacja dostarczana z
lopomiarowaniem lodpadu w budynku obstugi  jopomiarowaniem i wlasng szafa
WKFz zasilajgco-sterowniczg
3. [Dezodoryzacja Urzadzenie istniejgce Jednostka dezodoryzaciji Sterowanie jak dotychczas
zanieczyszczonego (przeniesienie ze stacji krat) przekazanie sygnatéw do
owietrza - ob. nr 32.3 dyspozytorni,
4. [Pompownia osadu Pomiar poziomu osadéw w Komora czerpna osadéw Pompownia wyposazona we
wstepnego - ob. nr 26 |komorze czerpnej x2 Wtasng szafe zasilajgco-
(hydrostatyczny oraz ptywaki) terownicza, sterowanie pracg
Eomp w zaleznos$ci od poziomu
Sciekdw w komorze czerpnej,
przekazanie sygnatu do
dyspozytorni
5. [Zageszczacz osadu Opomiarowanie istniejgce Sterowanie jak dotychczas
wstepnego - ob. nr 40 przekazanie sygnatéw do
dyspozytorni,




PROJEKT WYKONAWCZY - TECHNOLOGIA
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej

2.6.2. Praca zageszczacza grawitacyjnego — ob. nr 40

W trakcie normalnej eksploatacji mieszadto bedzie pracowato w trybie pracy ciggte;.
Sterowanie pracg zageszczacza grawitacyjnego wg dotychczasowego algorytmu Uzytkownika.

2.6.3. Praca pompowni osadu surowego - ob. nr 26

Do pompowni osadu surowego trafia osad usuniety z osadnikéw wstepnych. Usuwanie osadu z
osadnikow wstepnych jak dotychczas.

Pompy uruchamiane od poziomu osadu w pompowni. W przypadku przekroczenia poziomu max osad
nalezy skierowac¢ istniejgcym ominieciem do pompowni wielofunkcyjnej.

2.6.4. Praca zbiornika retencyjnego odpadow - ob. nr 16

Zbiornik wyposazony w mieszadto zatapialne oraz pomiar poziomu odpadéw w zbiorniku. W trakcie
normalnej eksploatacji mieszadta bedg pracowaty w trybie ciggtym. Sterowanie pracg mieszadet (whwyt)
od poziomu odpaddw w zbiorniku. Doktadne poziomy zatgczania i wytgczania mieszadta nalezy ustali¢ w
czasie rozruchu.

2.6.5. Praca instalacji pasteryzacji odpadéw —ob. nr 14.1

Instalacja pasteryzacji odpadoéw dostarczana z wtasng szafg sterowniczg.
Sterowaniem objete sg wszystkie urzadzenia wchodzgce w skiad instalacji t.j. pompy, zbiorniki
pasteryzacji, maceratory, armatura odcinajgcg i pomiarowa. Przekazanie sygnatéw do dyspozytorni.

2.6.6. Pracainstalacji dezodoryzacji - ob. 32,3

Instalacje dostarczane z petnym opomiarowaniem i wiasng szafa zasilajgco-sterownicza. Przekazanie
sygnatéw do dyspozytorni.

3. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciggtosci
jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia,
wszelkie wylaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencjg Wykonawcy w prace obiektu
muszg by¢é uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

3.1 Ogodlne wytyczne realizacji

Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna by¢ prowadzona w taki sposéb, aby
umozliwi¢ wykonanie wszystkich prac bez znacznego zaktécenia podstawowego procesu oczyszczania
Sciekow i przerdbki osadu.

Zatozono, ze w pierwszej kolejnosci budowane bedg obiekty, ktérych lokalizacja w znikomym stopniu
koliduje z obiektami istniejgcymi i po uruchomieniu ktérych, bedzie mozna przystgpi¢ do remontu i
przebudowy istniejgcych obiektow.

3.2 Wytyczne do realizacji poszczegdlnych obiektow.

Realizacja niniejszego projektu bedzie odbywaé sie na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciggtosci
pracy oczyszczalni $ciekéw.

Roboty przygotowawcze:

1. Wygrodzenie terenu budowy,

2. Wygrodzenie zaplecza budowy,

Realizacje przebudowy oczyszczalni proponuje sie rozpocza¢é od obiektéw umozliwiajgcych
i utatwiajgcych dalszg przebudowe oczyszczalni.
W zakresie realizacji zadania 9.3 realizowane bedg roboty zwigzane z:
— przebudowa budynku obstugi ZKF (instalacja pasteryzaciji) - obiekt nr 14, 14.1
— przebudowg zageszczacza osadu wstepnego - obiekt nr 40
— budowg pompowni osadu wstepnego - obiekt nr 26
— budowg zbiornika retencyjnego odpaddéw - obiekt nr 16
— budowg dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza nr 3 - obiekt nr 32.3
— wyburzeniem sktadu opatu przy obiekcie 14 (Budynek obstugi komaér fermentacyjnych).
Prace budowlane proponuje sie rozpoczgé¢ od wyburzenia sktadu opatu przy budynku nr 14.
Potem mozna przystgpi¢ do budowy zbiornika retencyjnego odpaddéw i przebudowie pomieszczen w
budynku 14 przeznaczonych na instalacje pasteryzacji. Wraz zakonczeniem montazu instalaciji
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pasteryzacji do obiektu musza by¢ doprowadzone niezbedne media a zwtaszcza ciepto potrzebne do
proceséw technologicznych.

Niezaleznie od prac zwigzanych z instalacjg pasteryzacji mozna realizowaé zakres robot w wezle
zageszczacza grawitacyjnego. prace nalezy rozpocza¢ od budowy nowej pompowni osadu, remontu
zageszczacza i nastepnie wykonania potaczenia projektowanego rurociggu tlocznego z istniejacym
rurociggiem zasilajgcym zageszczacz.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prowadzenia robot i
uzgodni go z Uzytkownikiem.

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego (zadanie 9.3) oraz kolejno$é
realizacji poszczegdélnych obiektow.

> obiekty istniejgce do przebudowy:
— Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2
— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikaciji I° - obiekt nr 9.1, 9.2
— Komora nitryfikacji 1° - obiekt nr 10.1, 10.2
— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.3
— Komory pomiarowe osadu wtérnego - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1

» obiekty projektowane:

Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych — obiekt nr 21,
Budynek poboru préb - obiekt nr 20

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2
Rurocigg osadu recyrkulowanego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw z zakresu zadania 9.3 opisana zostata w punkcie 3
niniejszego opisu.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nazwa istniejgcych obiektow budowlanych wchodzacych w aktualny ciggu technologiczny:
1. Ob|ekty przeznaczone do oczyszczania sciekow:
komora uspokajajgca (rozprezna),
—  budynek krat,
—  budynek sitopiaskownikow,
— kanat ze zwezkg pomiarowa,
— osadniki wstepne (2 szt.),
— punkt podnoszenia sciekéw surowych
— komora wstepnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfataciji,
— komora denitryfikaciji i nitryfikacji 1° (2 szt),
—  punkt podnoszenia $ciekéw po I biologicznego oczyszczania,
— komora denitryfikaciji i nitryfikacji 1° (2 szt),
— osadniki wtérne (3 szt.),
— stacja poboru prob,
— kanat zrzutowy do odbiornika,
— hala dmuchaw;
— stacja dozowania koagulantu,
— pompownia wielofunkcyjna,
2. Obiekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadéw $ciekowych:
— grawitacyjny zageszczacz osadu wstepnego,
—  zbiornik osadu nadmiernego,
— mechaniczny zageszczacz osadu nhadmiernego,
— pompownia mieszaniny osadu wstepnego i nadmiernego,
— wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.),
—  zbiorniki osadu (2 szt),
—  zbiornik osadu przefermentowanego,
— prasatasmowa (2 szt.),
— skladowisko osadu odwodnionego,
— kompostownia osadu,
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— poletka ociekowe,
— kontenerowa higienizacja osadu.
3. obiekty energetyczne:
—  zbiornik biogazu,
— odsiarczalnia,
— kottownia gazowo-olejowa,
— agregatornia,
— pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu.

4.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osoéb
trzecich przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwréciC na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

v" wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopéw np. budowa sieci
miedzyobiektowych,

v niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikéw (np. zageszczacz, zbiorniki),

v' wilasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen (np. zbiorniki, prasy, zageszczacze,
pompy, mieszadta),

v' skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

v’ zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdbw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

v/ zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci 0os6b trzecich tj. pracownikdéw oczyszczalni,

v/ zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
(zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),

v/ zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu,
remontu lub oczyszczania. Przed wejSciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzy¢ przenosSnym
wentylatorem i usung¢ resztki substancji znajdujacych sie w zbiornikach (np. Scieki, zwigzki chemiczne.
Osoba wchodzgca do srodka winna by¢é wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

4.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

v" Rozporzadzeniu MPIiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz U. 97. 129.844 z
p6z. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U 03.47.401),

v Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)

v Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
(Dz.U.93.96.438).

v Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

45. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
Do srodkoéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét przy realizacji

w/w inwestycji naleza:

v' wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego,
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu urzgdzen oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajgacg sprawng komunikacje na
wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,
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v' przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komorkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez zagrozeniami tj.

kaski,

v' skladowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych na oczyszczalni sciekéw,

v'  zabezpieczenie gtebokich wykopoéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogélnymi bhp,

v' przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych
0 gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw
pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,

v' przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

v' wszystkie pomosty stuzace jako przejscia lub stanowisko pracy powinny byé oznaczone
i wyposazone w porecze,

v' przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub

oczyszczenia zbiornika nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$¢, wnetrze dobrze przewietrzyé
przenosnym wentylatorem.. Osoba wchodzgca do $rodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i
asekurowana z zewnatrz,

miedzy wykonawca robdt a uzytkownikiem oczyszczalni powinna byc¢ stata wspétpraca,

wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,

kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr

106, poz. 1126 z pézn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) jest zobowigzany przed rozpoczeciem

robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektéw poszczegdéinych

obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazty zastosowanie w poszczegdlnych rozwigzaniach
czesci branzowych (zwtaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty,

stuzgce jako przejscia lub stanowiska pracy wyposazono w porecze. Zbiorniki otwarte wyposazono w

barierki do wysokosci 1,1 m.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

<]

AN

5. Uwagi koncowe

Nazw wiasnych materiatow, urzgdzen lub producentéw, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w
dokumentaciji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.

Uzyte nazwy majg na celu wskazanie szczegotowych wytycznych dla branzowych opracowan
projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przesuniec istniejacego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejgcych sieci
w stosunku do tej, ktéra zostata okredlona przez uprawnionego geodete na mapie do celow
projektowych), lokalizacje projektowanych sieci nalezy wéwczas uzgodni¢ z projektantem.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejgce sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ oraz podjaé odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposdrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywaé recznie z
zachowaniem przepisow BHP. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i Swiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy
zastosowac rury dwudzielne ostonowe. Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robot dopasuje w trakcie
realizacji.
W bezposrednim sgsiedztwie stupdéw energetycznych prace ziemne wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig. Podczas prac urzgdzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracaé
szczegolng uwage na zblizenie do przewoddw linii napowietrznej. Zachowaé normatywne odlegtosci.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Potgczenia projektowanych rurociggéw, kanatéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowaé i dopasowaé
w trakcie realizacji. Poszczegdlne ksztattki projektowanych rurociggédw nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem a wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych. Potgczenia stali zwyklej i
nierdzewnej nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem przektadek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki
organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw mocujgcych
nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczeh.
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PROJEKT WYKONAWCZY - TECHNOLOGIA
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej

Obstuga zaktadu musi posiadaé sprzet do odwadniania rurociagéw, sprzet dozymetryczny do
wykrywania stezeh mieszaniny wybuchowej i sprzet do ochrony drég oddechowych.

Obstugujacy instalacje biogazu muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 89 poz. 828 z 28.04.2003).
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RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala

1. | Projekt zagospodarowania terenu ZG-1 1:500

2. | Schemat technologiczny T-00-01 -

3 Pomlgszczen,lle pasteryzacji odpadoéw obiekt nr 14.1 T-14.1-01 1:50
Rzut i przekrgj

4 Zblorplk reter]pyjny odpadéw obiekt nr 16 T-16-01 1:100
Rzut i przekrgj

5 Pompownla osadu wstepnego- ob. nr 26 T-26-01 1:50
Rzut i przekroje
Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza- ob. nr

6. |32.3 T-32.3-01 1:50
Rzut i przekroj

7 Zageszczacz osadu wstepnego - ob. nr 40 T-40-01 1:100

Rzut i przekroje
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