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Prefabrykowana

pompownia modułowa

wraz z szafą

sterowniczą i

wyposażeniem

DN2000, Hc=4200mm

1szt.

polimetobeton

Wyposażenie

dostarczane wraz z

pompownią

1.1

Pompa zatapialna z

wirnikiem śrubowym i

falownikiem

Qmin = 100m³/h; H=7m przy

50Hz; P=7,5kW±10%

2 szt.

(1+1)

- 105

1.2 Właz 1200x1200 1szt.

stal

nierdzewna

AISI316

1.3

Kulowy zawór zwrotny DN80, PN10
2 szt.

żeliwo, stal

nierdzewna

AISI316

18

1.4

Zasuwa regulacyjna

nożowa z napędem

ręcznym

DN80, PN10
2szt.

stal

nierdzewna

AISI316

15

1.5

Deflektor stalowy

szerokość = 0,6m; wysokość=

0,7m

1szt.

stal

nierdzewna

AISI316

-

1.6

Kominek wentylacyjny

- 1szt.

stal

nierdzewna

AISI316

-

1.7 Drabina - 1szt.

stal

nierdzewna

AISI316

-

1.8

Podest technologiczny

wraz z barierką

- 1szt.

stal

nierdzewna

AISI316

-

1.9

Poręcze włazowe

- 2szt.

stal

nierdzewna

AISI316

-

2 Żurawik przenośny

Udźwig min 110kg, długość

ramienia 1,25m, kąt obrotu

360°, wciągnik łańcuchowy

ręczny, wys. podnoszenia

ok. 5,0m

2szt. - -

Udźwig na końcu

ramienia min.

110kg

LP

3

Rurociąg osadu,

długość w granicy

opracowania,

Lc=ok.2,0m; na

rurociągu zabudować:

-kolano 30°, R=1,5D,

DN200

DN200, Ø219,1x4,0;

i=5‰

 1kpl.

stal

nierdzewna

AISI316

- -

4

Rurociąg osadu,

długość w granicy

opracowania Lc=ok.

2,75m; na rurociągu

zabudować:

-zwężkę symetryczną

DN80/100 - 1szt.

-kolano 90°, R=1,5D,

DN100

-kołnierz luźny DN80,

PN10 - 6szt.

-wywijka kołnierzowa

DN80, Ø88,9x4,0 -6szt.

-kołnierz luźny DN100

PN10 - 1szt.

-wywijka kołnierzowa

DN100, Ø114,3x4,0

-1szt.

DN80, Ø88,9x4,0

DN100, Ø114,3x4,0

2kpl.

stal

nierdzewna

AISI316

-

Rurociąg

dostarczany wraz

z pompownią

5

Rurociąg osadu,

długość w granicy

opracowania

Lc=ok.3,30m; na

rurociągu zabudować:

-kolano 90°, R=1,5D,

DN100

-kołnierz luźny DN100,

PN10 - 1szt

-wywijka kołnierzowa

DN100, Ø114,3x4,0

DN100, Ø114,3x4,0
 1kpl.

stal

nierdzewna

AISI316

-

Rurociąg

dostarczany wraz

z pompownią

6

Rurociąg osadu

wstępnego. Długość w

granicy opracowania

Lc=ok.2,0m; na

rurociągu zabudować:

-kołnierz luźny DN100,

PN10 - 2 szt.

-wywijkę kołnierzową

DN100, Ø114,3x4,0

-2szt.

DN100,  Ø114,3x4,0
1kpl.

stal

nierdzewna

AISI316

- -

Zestawienie armatury i urządzeń Zestawienie rurociągów
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Nr rej.

Rev.

Tytuł rys.

Stadium:

Branża:

Nr uprawnień

Skala:

Nr rys.

Data Podpis

S121-1/2018

projekt wykonawczy

technologia

1:50

 ul.Opolska 11-19 lok.1

Obiekt:

Nazwa

inwestycji:

.......

BPBK

Specjalność:
Gł.Projektant:

T-26-01

Asystent:

instalacyjna

Projektant:

Specjalność:
mgr inż. Jolanta Nanowska

228/DOŚ/05

Sprawdzający:
Specjalność:

mgr inż. Marta Mikołajczyk

UWAGI:

1. Długości rurociągów dopasować w montażu.

2. Wyposażenie istniejącej pompowni do demontażu

3. Podbudowa nowej pompowni oraz fund. pod żurawiki według cz.

konstrukcyjnej.

4. Dokładne rzędne istniejącej pompowni oraz rurociągów określić na etapie

realiacji.

5. Połączenia rur ze stali zwykłej i nierdzewnej wykonać przy pomocy

kołnierzy z przekładkami tworzywowymi. Należy zastosować śruby ze stali

nierdzewnej zaopatrzone w tulejki tworzywowe oraz podkładki z tworzywa od

strony stali zwykłej.

6. Rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi

05.03.2019

05.03.2019

05.03.2019

05.03.2019

instalacyjno-inżynieryjna
mgr inż. Danuta Możejko

mgr inż. Krzysztof Goławski
instalacyjno-inżynieryjna


