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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych elementéw zelbetowych
przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu pn.: ,ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki
osadowej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatdw budowlanych uzytych w Specyfikacji Technicznej
nie nale zy traktowa é, jako narzuconych b gdz sugerowanych przez Zamawiaj gcego. Stu zg one tylko
i wytgcznie okre $leniu projektowanych parametrow wyrobu. W ka  zdym przypadku mog g byé¢
stosowane inne rownowa 2zne produkty i wyroby innych firm spetniaj gce wymagania podane w
dokumentacji przetargowe;j.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robo6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych
elementow zelbetowych przewidzianym w projekcie przy wykonaniu nastepujgcych obiektow:

Wykaz obiektéw, w ktorych przewiduje sie prace objete specyfikacja:

» obiekty istniej gce do przebudowy:
— Pomieszczenie pasteryzacji odpadéw (obiekt nr 14.1),
- Instalacje zewnetrzne: technologiczne, wod.-kan., oswietleniowe i sterownicze,
— Drogi i place

» obiekty nowoprojektowane do wykonania:

— Zbiornik retencyjny odpadoéw (obiekt nr 16),
— Pompownia osadu wstepnego (obiekt nr 26),

1.4. Zakres rob6t dla poszczegdlnych obiektow

1.4.1. Pomieszczenie pasteryzacji odpaddw - obiekt nr 14. 1

Zakres robot:

. wydzielenie przestrzeni na poziomie Il kondygnacji budynku: nowoprojektowana $ciana z pustakow
gazobetonowych o grubosci 10cm /parametry ujeto w cz. architektonicznej/.
. zalozenie nadprozy prefabrykowanych w $ladzie projektowanych otworéw drzwiowych.

1.4.2. Zbiornik retencyjny odpadéw (obiekt nr 16)

Zakres robdt:

. zamontowanie plyt pokrywowych, otworowanych, prefabrykowanych z betonu C35/45 zbrojonego
stalg zebrowang A-IIIN. Piyty P1 (szt. 4) o wymiarach axbxh=186x280x20cm, ptyty P2 (szt. 1) o
wym. 188x280x20cm oraz piyty P3 (szt. 1) o wym. 188x280x20cm. W/w piyty wyposazone w haki
montazowe transportowe.

Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,
(na cemencie siarczanoodpornym CEM I1I/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206-1: 2003, badany laboratoryjnie;

Klasa ekspozyciji: XA3
Stal zbrojeniowa: A-1IIN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)
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Otulina zbrojenia: a=3cm (ptyty stropowe prefabrykowane)

1.4.3. Pompownia osadu wst epnego (obiekt nr 26),

Pompownie zaprojektowano jako modutowa studnie prefabrykowang z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej DN2000 i odpornosci chemicznej siarczanowej. Grubo$¢ $cianki studni (wg dostawcy
rozwigzania). Potgczenie elementow studni na zaktadke (przekitadki z uszczelek np. elastomerowych).

W $ciankach proj. studni, w miejscu przejscia rur technologicznych tuleje systemowe do przej$¢
szczelnych osadzone na prefabrykacji. Ptyta denna o grubosci ~0,15m

Pompownia przykryta piytg stropowg prefabrykowang gr. 0,25m, z otworami pod wiaz
(120x120cm) oraz pod kominek wentylacyjny (fi 22cm).

W poblizu studni przewidziano prefabrykowany fundament zelbetowy pod szafke sterownicza.

Materialy konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003, badany laboratoryjnie;

Klasa ekspozyciji: XA3
Stal zbrojeniowa: A-1lIIN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)
Otulina zbrojenia: a=4cm (fundamenty szafke sterowniczg)

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~ymagania ogolne” a mianowicie:

1.6. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST-00 - ,\Wymagania ogélne".

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00 -
~Wymagania ogolne”.

Prefabrykaty powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska
Wspdblne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno byé dotgczone zaswiadczenie o

jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowos¢ wykonania

prefabrykatow pod wzgledem:

» jakosci materiatéw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkéw, stali
zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w elemencie stolarki),

> zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i
wymagan wytrzymato$ciowych,

> wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych prefabrykatu,

> wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidlowosci usytuowania i rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach tgcznikowych
itp. elementéw umieszczonych w prefabrykacie.

Wielkos¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych rozwigzan
technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢ kazdorazowo uzgodniona
miedzy producentem a odbiorca.

2.1. Uzyte materialy

» nadproza typowe, prefabrykowane typu L19 wg PN-EN 845-2:2013-10 Specyfikacja wyrobéw
dodatkowych do murdéw -- Czes$¢ 2: Nadproza
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> plyty stropowe kanatowe typu S dla obcigzenia zewnetrznego 4,50 kN/m2 wg PN-EN 1168+A3:2011 -
wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Plyty kanatowe, Srednica kanatéw 17,8 m, grubo$é plyty
0,24 m

» rura betonowa z betonu C 40/50 wytwarzanego na bazie kruszyw bazaltowych wg PN-EN-1916:2005,
Przykrycia komér, kregi, dennice - zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu kl. C35/45, o
srednicach wew. D1=1,0m, D2=1,2m, D3=1,5m, D4=1,8m, D5=2,0m wg normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zwienczenia studzienek i stopnie ztazowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogoine".

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
rob6t zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego parametry
techniczne jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju montowanego
prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

> posiadaé udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego
prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.,

> posiadaé wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego
prefabrykatu,

> posiada¢ wysokos$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od goérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomochicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, tgczniki, konduktory, drabinki, rusztowania itp,,

powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu i spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

» wytrzymato$¢ elementdw konstrukcyjnych poszczegdlinych urzadzen pomocniczych powinna byé
dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich wspofczynnikow
przecigzenia i wspoétczynnikéw materiatowych,

» konstrukcja urzgdzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalno$¢ zastosowania
do montazu r6znych rodzaju prefabrykatow, niezaleznie od ich wielkosci wysokosci kondygnacii,

» obstuga urzgdzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

» wszystkie urzgdzenia pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartosciami
udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne

zatwierdzone przez wtasciwy nadzér techniczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST 00 “Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywaé sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatow.
Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i rowno utozone na powierzchni fadunkowej srodka
transportowego , na przekladkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszczaé w odlegtosci
20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dlugos¢ powinna by¢ wieksza od szeroko$ci zabezpieczonego
elementu, a grubos¢ co najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytéw wystajgcych pionowo z
elementdéw. Przektadki rozdzielajgce elementy musza by¢ ulozone doktadnie w linii pionowej.
Niespetnienie tego warunku moze byé przyczyng spekan.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 “Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéw nalezy:
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» dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatéw
monolitycznych (stép, taw fundamentowych stanu zerowego budowli itp.). W szczeg6lnosci nalezy
sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi, rzedne wysokosciowe stop, taw fundamentowych, $cian
piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidlowos¢ wykonania $rub
kotwigcych, trzpieni, blach tgcznikowych, gniazd, uchwytéw do urzgdzen montazowych oraz innych
elementéw wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu prefabrykatéw.

> zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budowli, wyznaczyé osie
fundamentéw.

» Gdy montaz konstrukcji z prefabrykatéw zaczyna sie od poziomu stanu zerowego, nalezy:

- sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidlowosé ksztattu rzutu
poziomego,

- sprawdzi¢ rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom stropow

- wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatow przyziemia.

> Punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i zabezpieczone
przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesuniecia itp.

> W przypadku koniecznos$ci wyznaczania osi $cian, stupéw itp. elementéw na wszystkich
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajgce te osie powinny by¢ ustabilizowane na
zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomoca stalowych trzpieni, trwatych rys lub w
inny odpowiedni sposéb.

» Rzedne wysokosciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny byé ustalone przy pomocy
pomiaréw geodezyjnych.

Prawidtowosé wykonania tej czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice itp.),
nalezy potwierdzi¢ protokétem odbioru tych robét, bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej
czesci budowli nie wolno rozpoczyna¢ montazu konstrukcji z prefabrykatow. Przed rozpoczeciem montazu
nalezy przygotowa¢ odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw transportowych, dostarczy¢ na budowe
potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia oraz przeprowadzi¢ ich przeglad i odbior
techniczny.

5.2. Przygotowanie sprz etu monta zowego

Konstrukcje z elementéw prefabrykowanych nalezy montowa¢ za pomocg odpowiedniego sprzetu
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktérego parametry techniczne,
jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp., powinny by¢ dostosowane do rodzaju montowanych
elementow konstrukciji.

Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowaé lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzgdzenia, ktére moga by¢ tatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne
stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktorym pracuje brygada montazowa, powinny by¢ zabezpieczone Ilekkimi,
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu
prefabrykatow.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatow nalezy stosowac¢ rozpory
montazowe, igczniki imadiowe, prowadnice montazowe itp. urzgadzenia umozliwiajgce ustawienie
prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatéw na podiozu i
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu nalezy
dokonywac¢ biezagcej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i pomochiczedgo i hatychmiast
usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwo$é tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona,
aby zapewni¢ prawidtowsg i nieprzerwang prace brygad montazowych uzywajacych ten sprzet.

5.3. Dostawa prefabrykatow i materiatdw do monta  zu konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatéw powinien by¢é w zasadzie wykonywany bezposrednio ze s$rodkéw
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze $rodkéw transportowych,
dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatow na odpowiednio przygotowanych placach
sktadowych zlokalizowanych w zasiegu dziatania urzadzen montazowych. W przypadku gdy, projekt
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatéw na budowie przed montazem, prefabrykaty te
powinny by¢ sktadowane na odpowiednio przygotowanym terenie.
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5.4. Odbior prefabrykatow na budowie

Przy odbiorze prefabrykatow na budowie srodka transportowego nalezy:
> sprawdzi¢ zgodnos$é z wykazem liczby i typow prefabrykatow,

» sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania prefabrykatéw,

» sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatéw,

» sporzadzi¢ protokét w przypadku uszkodzen prefabrykatow.

W przypadku gdy prefabrykaty zostaly uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

5.5. Ogdlne warunki monta zu

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich czynnosci
przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umozliwiajgcych montaz oraz gdy konstrukcja
podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze zigczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta
wymagang wytrzymato$¢ betonu. Przyjeta kolejnos¢ montazu poszczegdélnych prefabrykatow powinna
zapewnia¢ mozliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementéw konstrukcji oraz tatwosc
i bezpieczenstwo montazu.

Przy montazu prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

> kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu,
lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu
za pomocg gorgcej wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

> wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w przypadku koniecznosci ich
prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,

> prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie zostat uszkodzone jego
krawedzie, obrzeza i faktura,

> przy podnoszeniu prefabrykatéw nalezy stosowaé odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszaé

prefabrykaty o masie nie wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny kierunkowe i

kontrolowac prawidtowos$é zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m

nad terenem

prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzaséw i szarpnie¢,

podnoszenie i opuszczanie prefabrykatdw powinno sie odbywa¢ pionowo, odcigganie liny z

zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,

» kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utoZzeni na wysokosci
okotlo 30 cm - od podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywalo sie przy jednoczesnym
bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystéw,

» prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewrdceniem
sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych
potgczeniach spawanych, a nastepnie wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jakos¢ spawéw i
dokonac ich odbioru przed zabetonowaniem,

> przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztgczy nalezy sprawdzié
prawidtowos$c¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Y VY

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogag wystgpi¢ nastepujace biedy:
przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

przesuniecie prefabrykatu w pionie,

skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podiuznej,

przechylenie prefabrykatu z pionu,

przesuniecie prefabrykatu gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnacji,

zbyt mate oparcie na podporach piyt stropowych, belek, podciggow itp. prefabrykatow,

YV V.V V V V V

skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggéw itp , utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych,

dachowych itp.
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Tabela 1 - Dopuszczalne odchyiki przy monta zu w zale zno$ci od rodzaju prefabrykatéw

Przesunigcie elementu w o )
poziomie Przesunigcie elementu goérnej

PlAERIREE kondygnacji w stosunku do

elementu w pionie

Wychylenie
elementu z pionu

w kierunku w kierunku dolnej

Rodzaj elementu poprzecznym podtuznym

i Fiy Fiy Fiy Fiy

mm
1 2 3 4 5 6
Fundamenty +16 +25 25 - -
Elementy $cienne bez +6 +10 +10 +4 +6
faktury
Elementy $cienne z +4 +6 +6 +3 +4
fakturg
Stupy, ramy *6 +10 +10 4 +6
Ptyty stropowe zebrowe | +5 +6 6 - -
Plyty stropowe petne +10 +10 +10 - -
Ptyty dachowe +10 +10 +10 - -
Biegi schodowe 4 +6 6 - -
Belki, podciagh, ¢ +10 +10 - -
dzwigary
Prefabrykaty }qc_zone +3 +4 +4 +2 +3
na $ruby, sworznie itp.
Elementy wypelniajgce | +10 +16 +16 +6 +8
Elementy obudowy
sanitarnej, elektrycznej | +6 +10 +10 +4 +6

itp.

5.6. Roboty monta zowe w okresie obni zonych temperatur

Roboty montazowe sg dopuszczalne, jesli:

» Temperatura nie spada ponizej -5°C, a predko$¢ wiatru nie przekracza 8m/s
» Temperatura nie spada ponizej -10°C a predkos$¢ wiatru nie przekracza 4m/s
» Temperatura nie spada ponizej -15°C, a predkos¢ wiatru nie przekracza 2m/s

Jezeli mroz jest wiekszy lub wiatr silniejszy montaz jest zabroniony. Rob6t montazowych nie wolno
wykonywaé réwniez podczas gotoledzi, opadéw $niegu i deszczu.

Spawanie elementow zlgczy bez zastrzezen dozwolone jest przy temperaturze ni nizszej niz -5°C. Przy
temperaturze od -5 + -10°C trzeba stosowaé ostony od wiatru i zapewni¢ takie warunki aby wykonane

spawy stygty powoli.

Montaz w temperaturze ponizej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie $rodkow
zapewniajgcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaz w temperaturze od -10°C do -5°C wolno
wykonywaé¢ tylko wyjgtkowo, stosujgc specjalne zabezpieczenia przed zamarznigciem fragmentow
konstrukcji, ktére zawierajg zaprawe lub mieszanke betonowa. Zabezpieczenie musi byé utrzymane do
czasu osiggniecia wymaganej wytrzymatosci.

Do zabezpieczen mozna stosowac:

Materialy izolacyjne do okrywania (maty stomiane, ptachty brezentowe)
Domieszki chemiczne

Nagrzewanie promieniami podczerwieni

Nagrzewanie gorgcym powietrzem

Nagrzewanie parg

VVVVYY
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5.7. Warunki szczegétowe wykonania robot

5.7.1. Monta z belek, podci agow, ptyt stropowych i dachowych

Montaz w poszczegoélnych obiektach nastgpi zgodnie z rysunkami w dokumentacji wykonawczej
projektowej danego obiektu-czesci konstrukcyjne.

Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roziozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwracaé uwage na doktadne utozenie w poziomie okreslone w
projekcie. Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ przy montazu belek podsuwnicowych, podciggéw, i
podobnych elementéw, na ktérych sg uktadane tory podsuwnicowe, przekrycia itp.

Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania statych potgczen
powinny by¢ zabezpieczone urzadzeniami stabilizujgcymi ich potozenie w konstrukcji zgodnie z projektem.
Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciggéw, ptyt stropowych itp. Elementow przekry¢, na kazdej
kondygnaciji nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$c¢ ich utozenia w poziomie na catej dtugosci budynku.

5.7.2. Monta z prefabrykowanych studni

Studnie zagtebione w gruncie nosnym co najmniej 0,5m. Zaleca sie zagiebianie kregdw metoda

studniarskg —wybierania gruntu. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu

kregéw jednego nad drugim , w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczeniu w

miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnatrz studni przy

pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwréci¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu

kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

* Przy pomocy zwykilego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwigzane na
linie, a nie zwieszone na hakach , ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy

» Poprzez wycigg wolnostojgcy o udzwigu 0,5t z napedem spalinowym

Rozmieszczenie studni wykonywac pod kontrolg geodezyjng. Tolerancje wymiarowe przy montazu studni:
— Odchylenie od linii zabudowy w planie —10mm
- ROznica w rzednej wierzchu —10mm

W czasie wykonywania prac budowlanych ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych
(glin)-[ dla ob. 001], fundamenty nalezy wyla¢ mozliwie szybko. Gromadzgca sie w wykopie na stropie glin
woda opadowa moze doprowadzi¢ do ich uplastycznienia i obnizenia nosnosci.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Jako zespdl elementéw prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wydzielong funkcjonalnie lub konstrukcyjnie
czes$¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje, dzialke montazowg wezel klatki schodowej, ktorej
prawidtowos$¢ wykonania jest warunkiem decydujgcym o prawidtowo$ci montazu nastepnej czesci budowli.

Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:

zewnetrznych wymiaréw zespotu,

doktadnosci montazu poszczeg6inych prefabrykatéw (osiowosé¢ i pionowosé ustawienia) i wielkosci
przesunie¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,

poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggéw, belek itp., i glebokosci ich oparcia,

doktadnosci wykonania potaczen,

doktadnosci wypetnienia spoin,

doktadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztgczy,

rozmieszczenia punktéw kontrolnych wraz z danymi okreslajagcymi ich potozenie.

VVVVY VYV
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Prawidtowosé wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢é przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach technicznych.
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujgce o doktadnosci wykonania kontrolowanego zespotu.

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan wytrzymatosci
probek kontrolnych i stwierdza¢, czy wytrzymatos¢ betonu i zaprawy w ztaczach i spoinach pozwala na
dalsze prowadzenie robot.

W zespotach z elementéw prefabrykowanych, ktérych kompletno$¢ zalezy od wykonania innych robot
poza montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez objg¢ roboty zgodnie z ustalonym
dla nich warunkami wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna byé przeprowadzona komisyjnie. W przypadku stwierdzenia
prawidtowosci wykonanych robét protok6t koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien zawieraé
zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

Warunki badan elementéw prefabrykowanych i innych materiatdbw powinny byé wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 :"Wymagania ogélne”.

Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywaé w sztukach poszczegoélnych prefabrykatéow z podziatlem na typy,
wymiary i rodzaj obcigzenia i obejmuje on caly zakres robét zwigzanych z wbudowaniem elementu
prefabrykowanego. Zalewki pachwin miedzy plytami i uszczelnienie nie stanowig oddzielnej pozyciji
obmiarowe;j.

Wience stropowe oraz zbrojenie w pachwinach miedzy plytami podlegajg zasadom obmiaru
obowigzujgcych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 13369:2005. Sprawdzeniu podlega
» zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

» protokoty z odbioréw czesciowych,

» prawidlowos$¢ wykonanych montazy,

Protokét odbioru koncowego montazu konstrukcji z elementéw prefabrykowanych powinien m.in. zawieracé:

» wyniki przeprowadzonych badan,

» decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazaniem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokonac¢
kontroli po usunieciu usterek,

» whniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét wykonczeniowych.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ST 00 ,Wymagania ogdine".
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym:

Cena obejmuije:

» Wykonanie projektu technologii i organizacji montazu

» Prace przygotowawcze

» Dostawa prefabrykatow

» Montaz
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» Woykonanie i rozebranie rusztowan
» Pomiary i badania
» Uporzadkowanie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13369:2005 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

EUROKOD 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1
Reguty ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu — Plyty kanatlowe

PN-EN 13369:2013-09
wersja angielska

PN-EN 1917:2004/AC:2009

PN-EN 1992-1:2008

Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 15564:2009 Prefabryka_ty_ z betonu —,Beton modyfikowany zywicg —
Wymagania i metody badan

10.2. Inne

Instrukcje producenta
Instrukcje kontroli doktadnosci wykonania i montazu prefabrykatow wielkowymiarowych nr 195 ITB
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