1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 00
Wymagania ogolne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat - 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robét wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy rob6t —45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
-45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
-45113000-2 - Roboty na placu budowy.

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Klasa robét — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét — 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggow  komunikacyjnych i linii energetycznych
-45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
- 45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

- 45231112-3 — Instalacja rurociggdw (rurociagi technologiczne)
-45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
-45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
-45232150-8 - Prace budowlane dotyczace budowy wodociggéw do
przesytu wody
-45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
-45231500-0 — Prace budowlane dotyczace budowy rurociggéw
sprezonego powietrza
-45232150-8 — Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggéw do
przesytu wody
-45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Klasy robot - 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania
Sciekow
-45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria -45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
-45262210-6 fundamentowanie
-45262300-4 betonowanie
-45262310-7 Zbrojenie
-45262311-4 betonowanie konstrukcji
-45262350-9 betonowanie bez zbrojenia
-45262520-2 Roboty murarskie
Klasa robot — 45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria robo6t: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw
Kategoria robét: - 45252100-9 — Roboty budowlane w
zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekéw
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Gruparobot - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

- 45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekow

Klasa robét — 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot:- 45261000-4 — Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
» 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
> 45261210-9 — Wykonanie pokryé dachowych
> 45261211-6 — Ktadzenie ptytek dachowych
» 45261320-3 — Ktadzenie rynien
> 45261400-8 - Pokrywanie

Gruparob6t  — 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot: - 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Klasa robét - 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria:45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych

Grupa: 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45 317 000-2 Inne roboty elektryczne
Klasa robot — 45330000-9 —Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robét — 45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe
Klasa robét — 45350000-5 — Instalacje mechaniczne
Kategorie robot — 45351000-2 — Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét — 45410000-4 — Tynkowanie

Klasa robét — 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategorie robét - 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potdg i $cian

Kategorie robét — 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

—45432000-4 - Ktadzenie i wykfadania podtdg , $cian i tapetowanie Scian

Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potdg i $cian
Kategorie robot — 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadania podtdg , Scian i tapetowanie Scian
45432210-9 — Wyktadanie $cian

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robét — 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin
ochronnych
Kategorie rob6t — 45443000-4 -Roboty elewacyjne

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robo6t — 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z o.0.
19-300 EtK, ul. Suwalska 64

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:

»Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej”
Adres obiektu:

19-321 Nowa Wies Efcka, ul. Efcka 30

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg podstawowe postanowienia dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogodlnych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegotowe
wymagania wykonania robaot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot,
nalezy wykonac jg zgodnie z odrebnymi przepisami i normami.

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt.
1.2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja

Przedmiot i zakres robét obejmuje realizacje przebudowy obiektow istniejgcych oraz budowe nowych
obiektow. W zakresie dostaw nie dopuszcza sie zastosowania urzgdzen prototypowych, testowych,
produkcji pilotazowej, itp.

1.2.1. Obiekty projektowane

Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikéw pozostaje bez zmian.

1.2.2. Obiekty istniejace do przebudowy

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdlnych projektach
branzowych.

— Zbiornik retencyjny i pompownia sciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikacji lo - obiekt nr 9.1, 9.2
— Komora nitryfikacji 1o - obiekt nr 10.1, 10.2

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiekidow projektuje sie réwniez rozbudowe
nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

1.3. Definicje poje¢ uzywanych w specyfikaciji

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.).
»Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robd6t Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z pdézn. zm.)

»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

~Tydzien” — oznacza kalendarzowy tydzien (7 dni).

»infrastruktura techniczna”. Zesp& maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
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»Inzynier” - (rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inwestor zastepczy) oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Umowy.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
~Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
.Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepiséow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.
»Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg by¢
wykonywane Roboty State.

»Ksiazka Obmiaréw” — joznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robé6t Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

,Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robét Budowlanych ma
dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzgdzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce czes¢
Robot Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

"Metoda pull-off" - Metoda badania pozwalajgca okresli¢ wytrzymato$s¢ materiatu na rozcigganie oraz
przyczepnos¢ warstw. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie metodg pull-off (zgodnie z PN-EN 1542:
2000) przeprowadza sie w celu okreslenia wytrzymatosci na odrywanie podioza betonowego Ilub
reprofilowanego za pomocg zapraw PCC oraz okreslenie mozliwosci wykonania napraw
powierzchniowych konstrukcji budowlanych

»Odpowiednia (bliska) zgodnos¢”. Zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robdt Budowlanych, oraz caty personel
zatrudniony przez Wykonawce Robdt Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze sktadac sie z kadry,
robotnikéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Robé6t Budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy, a
takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wykonawcy Robét Budowlanych w wykonywaniu Robét
Budowlanych.

»Personel Zamawiajacego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajgcego
oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig Wykonawce, ze majg byc¢
traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlano —
architektoniczny zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pézniejszymi
zmianami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

»Procedura” — dokument zapewniajgcy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robét Budowlanych
przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robdét Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robd6t Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z p6zniejszymi zmianami). Termin odnosi sie takze do
Projektu architektoniczno — budowlanego.

»Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce projekt budowlany.
Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami). Termin odnosi si¢
takze do Projektu Technicznego.

»Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
,»Proby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

»Proby koncowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny, rozruch
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

»Przedmiar Robét” - Wykaz przewidzianych do wykonania robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci
technologicznej ich wykonia, ze szczegdlowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robét Budowlanych w
Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Robo6t Budowlanych, dziatajgcg w imieniu Wykonawcy
Robot Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajgcego” - petnomocnik powofany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny za
realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik Projektu”.
»,Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wtgczajgc urzadzenia i sprzet, ktore maja by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celow co jest
tozsame z definicjg ,Roboty”.

»Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

»Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych z wylgczeniem przypadkow, gdy w ST zapisano inaczej.

»Rysunki” - oznaczajg rysunki Robét Budowlanych, wtgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne.
»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

»Oopecyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany ”"Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

»Sprzet Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia stuzgce do wykonia robot pozostajgce w

dyspozycji wykonacy robot podlegajgce dopuszczeniu do robét przez Inzyniera

»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét Budowlanych wedtug wymagan Kontraktu.
»Konhcowy Protokét Odbior Robét” - oznacza protokédt odbioru kohcowego Robét Budowlanych.

Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Koncowy Protokot Odbior Robét

jest podstawg dopuszczenia do eksploatac;i.

»leren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg byé wykonane Roboty State i do ktérych majg

by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktdre zostang wyspecyfikowane

w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub

tworzace czes¢ Robét podstawowych.

»Wykonawca Robét Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie

posiadajgca osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub

zawarta kontrakt w sprawie zamdéwienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co jest tozsame z

definicjg ,Wykonawca”.

»Zamawiajacy” — oznacza osobe (prawng lub fizyczng) wymieniong jako zamawiajgcy oraz jego

prawnych nastepcoéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag

»Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajgcym jest Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

Spotka z 0.0. 19-300 ELK, ul. Suwalska 64

»Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong lub

zatwierdzong jako zmiana .

,Dziennik budowy”— urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz okolicznosci i zdarzen

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét budowlanych (zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa

budowlanego),

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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,Roboty towarzyszace” - oznacza wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczenn umownych nawet jeéli nie
sg wymienione w umowie, a szczegolnosci:

- - utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewoz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robét przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robét

wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadoéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,
,Obiekt budowlany” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
,Budowla” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
,Dokumentacja powykonawcza” — zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym,
» Normy budowlane” — oznacza dokumenty ustalajgce zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczace
réznej dziatalnosci i jej wynikdw, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
wprowadzajgca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postepowania przy aktualnym poziomie
techniki. Tu: oznacza: EN, PN,
» Wspoélny Stownik Zaméwien” — CPV — oznacza jednolity system klasyfikacji zamdwien publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce przy
opisywaniu przedmiotow zaméwien publicznych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot
tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje:

drogi tymczasowe,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie,

zabezpieczenie istniejgcych obiektéw i instalacji oczyszczalni, przylgczenie mediow (woda,

kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg zamdéwienia.
Tymczasowe rurociggi, rusztowania, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowac
Inne uktady i instalacje stuzgce utrzymaniu ciggtosci ruchu oczyszczalni, obrébki Sciekow i osadéw

YV VVVYVY

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej wykonania roboty
podstawowe;.

1.4.1.1. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegodlni¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

Kod wg Wspdlnego

L. p. | Roboty tymczasowe i towarzyszace Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne,
1 staty nadzér geodezyjny, sprawdzenie placu 742 33200-0
budowy)
2 Wykonanie niwelacji terenu 451122 10-0
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze
budowy z biurem Wykonawcy i
pomieszczeniami dla Inzyniera - zgodnie z
warunkami kontraktowymi, wykonanie
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie

45111200-8
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tablic informacyjnych)

4 Odwodnienie terenu budowy 451112 40-2

5 Dziatania zwigzane z zabezpieczeniem, 752511 10 - 4
ochrong bhp i ppoz. terenu budowy

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 33226 -9

7 Instalowanie tymczasowych znakéw 45233290 - 8
drogowych

8 Szkolgnle personelu (ustugi szkolenia 804 231 20 - 2
technicznego)

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest w Nowej Wsi Etckiej przy ul. Efckiej 30. Nowa Wie$ Eicka,
gmina Etk, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Powierzchnia terenu na ktérym bedzie realizowana
inwestycja wynosi 11,520ha. teren od pétnocy przylega do gruntéw rolnych niezabudowanych, od
wschodu do gruntéw lesnych, od potudnia do gruntéw rolnych niezabudowanych a od zachodu do drogi
wewnetrznej, stanowigcej wlasnos¢ Gminy Elk (dz. nr 412/3). Odlegtos¢ przedsiewziecia od zwartej
zabudowy wsi Nowa Wies Etcka wynosi 290m.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego gminy Efk, zlokalizowany jest w granicach terenéw opisanych jako:

- "istniejgce grupowe i komunalna oczyszczalnia $ciekéw,"

- "pozostate uzytki rolne".

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego Kontraktem zgodnie
z dokumentacjg projektowg, decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia robét oraz za ich zgodnosé
z umowg, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram Robét i
Projekt Organizacji Robot ( szczegétowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem ciggtosci pracy oczyszczalni )uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty budowlane.
Pozostate dokumenty, w tym m.in.:

e Projekt rozruchu,
Program szkolen
Program Préb Koncowych. instrukcje stanowiskowe,
instrukcje bhp i ppoz,
Projekty tymczasowej organizacji ruchu.
i inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wczesniej do
akceptacji harmonogramem robét i projektem organizacji robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$s¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych
obiektow.

Wykonawca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia kazdg dostawe.

Wszelkie materiaty jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu, zabudowuje na
jego wtasne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie bedzie mdgt oczekiwaé zwrotu kosztow
rozebrania i ponownego zabudowy materiatdbw dopuszczonych przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera i Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
a takze w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary robocze.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujgco:

Roboty przygotowawcze

e Teren Budowy ,po protokolarnym przejeciu, wygrodzi¢, przygotowac zaplecze i oznakowa¢ zgodnie
Zz wymogami BHP.

e Sporzadzi¢ harmonogram robdt, projekt organizacji robot, w tym szczegétowy harmonogram
realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegdélnym uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu)

oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedacym w
ruchu a takze projekt rozruchu, ktore bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajgcego,na podstawie ogoélnych wytycznych z dokumentacji, wylaczen i przetgczen
niewytgczonej z eksploatacji instalaciji.

e W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie oczyszczalni Sciekow
wyznaczy¢ drogi i miejsca gdzie moze przebywaé obstuga eksploatujgca obiekt zapewniajac
dojazdy, transport urzadzen oczyszczalni i1 odpadow, itp.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy i
terenéw przylegtych. Kopie dokumentacji nalezy przekazaé Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robdt, ktére stanowig samodzielng
catosc.

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylgczenia badz
inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu musza by¢é uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

1.6.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonujgcej oczyszczalni
sciekow, ktoérej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonywaniu robét na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie wspotpracowat z
personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekdw za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi.

Zatgczone ponizej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslajg ogdlne
zalezno$ci pomiedzy realizacjg poszczegdlnych zadan. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢
prace zwigzane z budowg nowych obiektow, ktoérych lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejacymi i
umozliwia, po ich uruchomieniu, przystgpienie do modernizacji i przebudowy pozostatych obiektéw nie
przerywajgc ciggtosci pracy oczyszczalni.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej
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Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg
uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do robét
mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich
realizacji.

Wykonawca spetniajac powyzszy warunek bedzie brat pod uwage koniecznos¢ utrzymania wymaganych
parametréw Sciekéw odprowadzanych do odbiornika i innych warunkéw decyzji na eksploatacje
oczyszczalni $ciekdw wydanej przez kompetentny organ administracji panstwowe;.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci procesu oczyszczania $ciekdw rozpoczecie
modernizacji istniejgcych obiektow moze nastgpi¢ po przejeciu nowego ciggu technologicznego.

W projekcie organizacji rob6t Wykonawca okresli terminy i sposéb robét ingerujgcych w pracujgcy uktad
technologiczny.

Podczas prowadzenia robot budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu,
zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Na terenie
zakfadu oczyszczalni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdéw i
przejs¢ na teren budowy

1.6.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze Dziennik Budowy,
jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Wszystkie czynnoéci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren

zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia oczyszczalni Sciekdw do stanu pierwotnego w

przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Zatozenia do przekazania placu budowy (frontu robét):

— Wykonawca powiadami Uzytkownika o gotowosci do rozpoczecia robét na danym obiekcie
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem harmonogramem prowadzenia robét) z
wyprzedeniem min.7 dni,

— Inwestor wskaze miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz uzgodni sposéb odprowadzenia
Sciekow,

— Wykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz bedzie odpowiedzialny za
jego sprawne opréznianie. Lokalizacje pojemnika wskaze inwestorowi.

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz sktad materiatéw, tak by nie stanowity one zagrozenia.

— Koszty zuzycia energii i wody oraz odprowadzenia $ciekéw zostang okreslone w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem

— Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace sieci i urzgdzenia, odpowiednio je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku wykonywania prac
dotyczacych instalacji i urzadzen. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomi¢ Inwestora.

— Wykonawca bedzie unikat dziatan prowadzgcych do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie
wszelkie koszty ich usuniecia.

— Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze teren oczyszczalni w stanie nie pogorszonym.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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— W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawce obowigzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
oraz przepisy prawa.

1.6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

dokumentacja projektowa,

komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

harmonogram Robdét;

raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

protokoty z préb, inspekciji, odbiorow;

dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych;

Dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploataciji;

Operaty geodezyjne;

Ksigzka obmiaréw i dziennik montazu.

VVVVVVVY VV VYVVY

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamowieh Publicznych wchodzgca w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), sktadajgca sie z:

Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
Projekt Wykonawczy

Przedmiar Robo6t

Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom | Projekt zagospodarowania terenu)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

VVYVYVYVYYV

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci Robdét i opracowania techniczno-organizacyjne, przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujgca:

e Szczego6towe harmonogramy realizacji robot

e Projekt rozruchu,

e Program szkolen

e Program Prob Koncowych.

e Sprawozdanie z Préb Koncowych.

e Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

o Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalaciji.

e Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $wiadectwa
energetyczne).

e Dokumentacje powykonawcze.

e Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

e Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

e Projekt oznakowania obiektdéw i kolorystyki rurociggdéw, maszyn i armatury

¢ Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robot i dokonania odbioru robét

e instrukcje stanowiskowe,

e instrukcje bhp,

o dokument(protokot) zagrozenia wybuchem,

e protokoty szkoleh

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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e wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

e analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikdw szkodliwych na
stanowiskach pracy

e operat wodnoprawny

e szczegotowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegdélnym uwzglednieniem
ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z Uzytkownikiem na obiekcie
czynnym, bedgcym w ruchu

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, przedmiary robét i informacja o planie BIOZ oraz
projekt wykonawczy bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.

Wykaz dokumentacji sporzadzanej i dostarczanej przez Wykonawce

1. Szczegodtowe harmonogram realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegoéinym
uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z
Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu

. Projekt rozruchu,

. Program szkolen

. Program Préb Koncowych.

. Sprawozdanie z préb koncowych

. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

. Fabryczne ilnstrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalaciji.

. Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym Swiadectwa
energetyczne).

9. Dokumentacje powykonawcze.

10. Projekty tymczasowej organizaciji ruchu.

11. Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

12. Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggdw, maszyn i armatury
13. Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot
14. instrukcje stanowiskowe,

15. instrukcje bhp 1 ppoz,

16. dokument(protokodt) zagrozenia wybuchem,

17. wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne,
wymagajacych obstugi dwuosobowej, wykonywanych w porze nocne;j

18. analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikow
szkodliwych na stanowiskach pracy

oO~NO AP WN

Nazwy wilasne wyrobow opisanych w dokumentacji (urzgdzenia, materiaty, wyposazenie, itp.) uzyte
zostaly na potrzeby zaprojektowania szczegétowych rozwigzan projektowych w odpowiednich branzach
oraz w celu prawidtowego okreslenia kosztow przedsiewzigcia. Majg one na celu utatwienie Wykonawcy
doboru rébwnowaznych urzgdzen i materiatdw wraz z przynaleznymi im rozwigzaniami branzowymi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — roboty budowlane na czynnym (pracujacym) obiekcie,
Wykonawca kazdorazowo zastosuje rozwigzania techniczne uwzgledniajgce rzeczywisty (na dzien
wykonywania robo6t) stan obiektu.

1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdzi wymiary obiektow
podlegajgcych przebudowie i rozbudowie.

Wykonawca winien przedkiada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakohczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych muszg zostaé zaakceptowane przez
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez fabryczne instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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danej czesci Robot, a takze instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen, i inne dokumenty wynikajace z przepisow i oczekiwan Zamawiajacego. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupeinienie Rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robét na wlasny koszt
w czterech egzemplarzach i przedtozy je Projektantowi do akceptacji i Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca we wltasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace Rysunki i Projekty Techniczne
(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

o Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
e Projekty fundamentéw i konstrukciji wsporczych dla tablic informacyjnych

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest zamknigta i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych
instrukcji w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji ( obejmujgca m.in. wymagane atesty i
dopuszczenia ) dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje fabryczne te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda fabryczna instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

» Strona tytutlowa zawierajgca: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

> Spis tresci

> Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

» Gwarancje producenta

> Wykresy i ilustracje

» Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

» Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

» Instrukcje instalacyjne

» Procedura rozruchu

» Wiasciwa regulacja

» Procedury testowania

» Zasady eksploatacji

» Instrukcja wylgczania z eksploatac;ji

» Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postepowania w
czasie przegladdéw, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)

> Srodki ostroznosci

» instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

» instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi

rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

» wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

» wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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» schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje fabryczne muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowa.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia oraz
powykonawcza potwierdzajgca prawidiowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Prob Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koricowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym Swiadectwa energetyczne).
Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizaciji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggdéw, maszyn i armatury

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robot i dokonania odbioru robét

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokumen t(protokdt) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikéw szkodliwych na stanowiskach
pracy

» operat wodnoprawny

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji w jezyku polskim,
sprawozdanie z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostate dokumenty
1 egz. oryginalny + 2 kopie.

YV VVVVVVVVVVVVVVVVYVVY

1.6.4. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace witascicielami bgdz uzytkownikami terenéw i urzgdzen, na ktérych prowadzone bedg
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez
Przedstawicieli poszczegdlnych instytucii, jesli takie optaty bedg naliczone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

» projekt organizacji robét,

» szczegotowy harmonogram robdt,

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:
» organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
» projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robaot.

Y V V

Opracowany przez Wykonawce szczegotowy harmonogram robét (w formacie do uzgodnienia z
Zamawiajacym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gidwnych obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram moze
by¢ w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacije jak:

stosowanie i dostepnosé srodkoéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatdow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.

V VVVVVVVY

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktorym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktowg

Oprdéznienie poszczegdlnych obiektdow, przeznaczonych do modernizacji, ze sciekéw lezy po stronie
Uzytkownika obiektu, usuniecie osadéw - po stronie Wykonawcy.

1.6.5. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty s$cisle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca, w przypadku zmian wprowadzonych przez
siebie, przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢é dokumentéw
okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ biledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Dokumentacjg Projektowa.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone Materialy lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST Iub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca wystapi o warunki zasilania placu budowy w media.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona :

» Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

jesli bedzie taki wymog Uzytkownika oczyszczalni.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy w stosunku
do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg witgczony winien byé takze koszt wykonania poszczegdlinych obiektéw zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidaciji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
i uzgodnienie wszystkich warunkow technicznych i optat korzystania z istniejagcych mediow Uzytkownika
oczyszczalni. Koszt korzystania z mediéw ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajgcych i wyjezdzajacych pojazddéw, wspétpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za ochrone
obiektéw oczyszczalni. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza
budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z tego terenu.

1.7.2. Tablice informacyjne
1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstalue — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie
z Rozporzadzeniem M| w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz z
wymogami funduszy pomocowych. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji powinna byé zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

Po zakonczeniu realizacji zadania tablice informacyjne nalezy zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi.
Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamiatkowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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1.7.3. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzgdzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Odbioru koncowego, a
w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni sposéb zabezpieczenia
istniejacych drég i chodnikdw na terenie oczyszczalni.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drég i chodnikéw przy realizacji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu Robaét
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.
(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni tak, aby oczyszczalnia mogta spetniaé normy pozwolenia
wodnoprawnego i utrzymadé ciag technologiczny,
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz chodnikow
oczyszczalni $ciekow
(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robdét

od daty Rozpoczecia do daty wydania Odbioru koncowego przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu kornicowego odbioru. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane roboty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét, to na
polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

1.7.6. Odprowadzenie wéd z pompowania wykopéw

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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Odwodnienie wykopow i terenu Robét lezy po stronie Wykonawcy.

Wody z wykopéw bedg odprowadzane do instalacji oczyszczalni sciekow.

Warunki i miejsce odprowadzania wéd z wykopow nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow. Wszystkie obmiary dla systemu
odwodnienia powinny byé zawarte w cenach jednostkowych robé6t ziemnych.

1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciggtosci jego
funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty bedag wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia,
wszelkie wylaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu
muszg byé uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram prowadzenia robot na
obiekcie w porozumieniu i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

1.10. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia i
niebezpiecznymi

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw organdéw administracji panstwowe;j.

1.11. Wymagania dotyczace BHP

1.11.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych

do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i

przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego

podstawie musi zapewni¢, zeby personel Wykonawcy i Uzytkownika nie bedzie pracowat w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepisow BHP wynikajgcych z :

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24
poz.110);

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej



21

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

» Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci:

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow i
zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Sprzet, urzadzenia oraz narzedzia elektryczne uzywane przez Wykonawce musza byé poddane
odpowiednim przegladom dopuszczajgcym je do eksploatacji.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.

Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej i stosowac¢ je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robot zwrécié uwage m

in.na:
[ ]

wiasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U nr47 , poz. 401)

zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych

wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze oczyszczalni
oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
stosowanie sie do wszystkich zaleceh dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzgadzenia

prawidtowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych zgodnie 2z projektem
konstrukcyjnym

zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow

zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem oséb niezatrudnionych

zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét betonowych

prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami

wiasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPIPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat 1, § 6
zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i
zycia, oraz zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat 1
ww rozporzgdzenia

zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -dziat
IV -rozdziat 5 ww rozporzgdzenia

zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiérkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 ww rozporzgdzenia

Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowaé
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopow przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej



22

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi€ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegdtowy zakres i forme Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzgdzi¢ w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczeénie dziata dwéch lub wigcej Wykonawcow, to winien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé¢ ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dzialania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
miodocianych.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogoéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Procedury w zakresie stosowania si¢ do prawa i ochrony wlasnosci prywatne;j i
publicznej

1.12.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do Polskich Norm, przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panhstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego
na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

Jako obowigzujace, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robot przez Zamawiajgcego.

1.12.2. Ochrona intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonywanie tych robét nie jest podstawg do ich wydtuzenia czasu na
wykonanie robét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do

wszystkich przepiséw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska

na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na

tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

W szczegodlnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania opisane w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych.

> Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoinczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

» stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 0 z 2013 poz. 627);

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 25 z
2008r, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi;

» stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr O z 2013 r., poz. 21 z
pdzniejszymi zmianami) zi aktami wykonawczymi, stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

> stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzgdzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja

1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terenéw, dla ktdérych dopuszczalny poziom hatasu

wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» w porze dziennej =50 dB(A),

» W porze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inzyniera.

1.12.4. Obowiazki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w mysl|
ustawy ,,O odpadach” wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku
Z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc
wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpadow.

o Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Ustawa wprowadzajgca przepisy: Dz. U. z 2001 r nr 100 poz.1085.).

e Przy realizacji robét, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania,
odpady komunalne i opakowania,

o Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),
ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr
0 z 2013r. poz 21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone
do sktadowania tego rodzaju odpaddw.
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o Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z Terenu Budowy. Wykonawca we wiasnym
zakresie znajdzie skfadowisko odpadéw dla materiatdbw uzyskanych z rozbiérek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow.

e Materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drog.

e Materialy nadajgce sie do dalszego wykorzystania zostang przekazane Zamawiajgcemu do
podjecia dalszej decyzji czy nalezy je usung¢ z placu budowy czy przewiez¢ na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

o Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z ustawg do
dokumentdéw odbioru czeéciowego.

o Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta
Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowa¢ tak, aby po zakonczeniu budowy mogla byé¢
ponownie wykorzystana

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w tym wzgledzie (tj wywoz +
optaty za sktadowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

o Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

¢ Wykonawca przekaze Zamawigjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w osadow.

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacije prawne w zakresie zabezpieczeniai lub
przesadzania drzew i krzewdw.

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujacej i zagospodarowanej
oczyszczalni sciekdw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 ,Roboty ziemne i
przygotowawcze”.

1.12.6. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Na terenie oczyszczalni brak jest zabytkéw.

Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Robodt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robd6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane, a w
szczegolnosci:
» Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Proéby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;j
wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy wg art.57.

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Robot prowadzonego weditug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.
(1) Dokonywanie préb

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, wode,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, Rozruchu i Proby Eksploatacyjne;j.
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania prob winny
by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajagce z zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz norm.

(3) Préba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest w cenie
Kontraktowej instalaciji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
sg warunkiem koniecznym dokonania Odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

1.13. Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamdéwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczego6towienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiorkowe

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

kategoria- 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria- 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223100-7  Montaz konstrukcji metalowych
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
kategoria- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drdg

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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kategoria-

45252100-9
45252121-2
45252130-8
45252140-1

45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-
45320000-6

45330000-9
kategoria-

45331110-0

45331210-1
kategoria-
kategoria-

45340000-2
kategoria-

45410000-4

45420000-7
kategoria-

45430000-0
kategoria-
kategoria-
45440000-3
kategoria-
45442100-8
45442300-0

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania Sciekéw
Instalacje osadu

Wyposazenie zaktadow oczyszczania sciekéw

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw odwadniania osadow

budowy zaktadéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rézne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkow

konstrukcji dachowych oraz

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w  zakresie
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

okablowania oraz instalacji

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Instalowanie kottow

Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7  Kfadzenie ptytek

45432000-4  Kladzenie i wykfadanie podtdg , Scian i tapetowanie Scian
Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty malarskie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

o odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegoélnosci Ustawg o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

o wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz
wymagajgce minimum obstugi,

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ,

o Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych,

o deklarowanie zgodnosci wyrobow budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robdét.

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Ilub
dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych
parametrow wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane
inne rbwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach,

o charakterystyczne parametry, wiadciwosci i wymagania w zakresie materialébw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegétowych poszczegdinych ST.

2.2. Wymagania dotyczace zrédetl pozyskania wyrobow budowlanych

2.2.1. Wymagania ogoélne

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (wyrobow
budowlanych) przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier zatwierdzi je w
ciggu 7 dni.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na terenie kraju
pochodzenia.

2.2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskiwanie
Wyrobéw budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem Materiatéw na plac budowy i dalej miejsca wbudowania.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie Robdt.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w Kontrakcie.

2.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane fadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za
dostarczenie fadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowac¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢é odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w
czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwitocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych
procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane, dotyczgce
sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu.

Sposoéb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Nalezy przy tym przestrzegaé zaleceh producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy
sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ oséb oraz czy ich zadania zostaty wiasciwie
okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy spetnione sg
wymagania odpowiednich przepisdw w zakresie bezpieczenstwa.

2.3. Procedury inspekcji wytwoérni materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

o Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.

o Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wymagania co do przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robdét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robé6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt. Zakupy urzgdzen i materiatow winny by¢ zgodne z
zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia
Robdt.
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Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomdw odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz préby koncowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci
pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie
Zz harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

Czes¢ ogoing opisujgca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

YV VVVVVVYVY

Cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

» sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

» sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Opis zasad kontroli jakosci Robét

» Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robdt.

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

» Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robat.

» Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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» Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

» Wpykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

» Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

» Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robd6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Opis zasad pobierania probek do badan

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Opis zasad wykonywania badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Opis badan jakie bedzie wykonywat Inzynier Kontraktu

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢é materiatlow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowsq i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow i deklaracji zgodnosci

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pézniejsze zmiany)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz.
2497).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej

6.7.1. Zmiany do dokumentacji

Inzynier jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce i podjecie decyzji o
usunieciu niezgodnosci. Zmiany i modyfikacje dokumentow sg dokonywane przez komorki organizacyjne,
ktére je opracowaty i wyemitowaty.

Wyréb (dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
- kontroli i odbioru dokumentaciji,
- w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentaciji
Inwestorowi.

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny
za usuniecie niezgodnosci i zatwierdzenie wprowadzenie zmian wyniklych podczas realizacji budowy.

Zmiany moga polega¢ na
e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego),
e wprowadzeniu aneksu (umowy, zamowienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujgc ten fakt
datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej



33

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

Karta zmian powinna zawieraC: liczbe porzadkowa, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane po udokumentowaniu faktu oddania.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg byé wykonane na koszt i odpowiedzialno$é wykonawcy. Wszystkie
materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w kolejnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w jednostkach miary i z
dokfadnosciami tam opisanymi lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

8. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru koricowego.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegétowych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

» Odbior roboét ulegajgcych zakryciu,

» Odbior czesciowy,

> Odbiér koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Roboét).

Przejecie przez Uzytkownika obiektéw oczyszczalni powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie,
odpowiednio, odbioru koncowego i pogwarancyjnego.

8.1.1. Warunki przejecia robét

Odbiér robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbior koncowy (Przejecie Robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow.

> Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

> Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru konncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma rowniez udziat w odbiorze koricowym.

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Czescig Il SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.1.2. Dokumenty Przejecia Robot

Na dzieh zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty, ktére
wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow czesciowych wg ponizszego
zestawienia:

» rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, zgodne z ST i
PzJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

VVV VVVYV
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protokoty sprawdzen i badan w tym protokét zbiorczy prac rozruchowych
certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

O VVVVYVY

prawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw

YVVVYVY

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja

8.2. Proby
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych wynika z zastosowania maszyn,
urzadzen, ukfadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi w

Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob
zgodnosci parametréw technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz
dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada réwniez za poprawne dziatanie catosci instalacji, a
zatem za koncowe efekty ekologiczne i ergonomie obstugi.

8.2.1. Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie elektryczng,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob Rozruchu. Koszty wykonania préb
oraz koszty wszelkiej obstugi i materialdw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w
Kwocie Kontraktu.

8.2.2. Préby koncowe

W ocenie wynikéw Préb Kohcowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z dokumentaciji,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych i norm.

Préby Kohcowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

> proby przedodbiorowe,

» préby odbiorowe,

» rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie préby eksploatacyjnej.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty, ustugi i wykonanie proby eksploatacyjnej,
wymagane do momentu wydania protokotu Odbioru korncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do
realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego oraz
préby, przed wydaniem protokotu Odbioru kohcowego, ponoszone beda przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Kohcowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Inzynier
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy
udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zzadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci
okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli
przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1. Préby przedodbiorowe
Préby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta
» Procedury przyjecia materiatéw i urzadzen na Teren Budowy
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» Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegdétowej dokumentaciji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujgce miedzy innymi:

zasuwy, przepustnice,maszyny i urzgdzenia

zbiorniki reagentow,

przenosniki,

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPIA.

8.2.2.2. Préby odbiorowe
Préby odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla robét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i

automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu zgodnosci
z warunkami Umowy.

VVVVVY

8.2.3. Préba Eksploatacyjna

Prowadzenie 30-dniowej proby eksploatacyjnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Po zakonczeniu
proby eksploatacyjnej Inzynier wystawi protokét Odbioru koncowego i odpowiedzialno$é za utrzymanie
wymaganych parametréw procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu i
préby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiajgcego.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokédt sporzgdzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich odbioru.

8.3.2. Odbioér Czesciowy

8.3.2.1. Odbiér czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot.

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Czesciowego
Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla roboét wyszczegolnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ miedzy innymi:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

YVV
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Protokoty przeszkolenia obstugi,

Dokumenty oznakowania i wyposazenia BHP i ppoz,

Instrukcji eksploataciji i stanowiskowych,

Dokumenty wykonania drog dostepu do odbieranych obiektow i/lub instalacji

instrukcje bhp,

protokoty szkolen

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczeh na podstawie zaawansowania robot
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci robét do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

VVVVVYVYVYVYY

8.3.2.2. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych

warunkow:

» zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

> dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

» dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Préb Koncowych.

8.3.2.3. Rozliczenie koncowe

Po wydaniu protokotu Odbioru kohcowego nastgpi rozliczenie koncowe.

8.3.3. Odbiér Ostateczny (korncowy) Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich zakresu
(losci) oraz jakosci oraz osiggniecia i potwierdzenia wymaganych efektéw oczyszczania Sciekéw
odprowadznaych z przebudowanej oczyszczalni.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i
Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego (ostatecznego) sa: ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany witasnym kosztem i staraniem przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
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= QOswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy,

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.),

» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Robét,

= uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST,

Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodéw ttocznych (cisnieniowych),

zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréow uzytych do préb,

analizy wody,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i

potwierdzenie pomiaru branzowego),

» kopie mapy =zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

sprawozdanie techniczne,

Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

protokét zagrozenia wybuchem,

karty gwarancyjne,

operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
= uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
» Date Rozpoczecia i Date Ukohnczenia Robat.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin Odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Platnosci

Po wydaniu protokotu Odbiory koncowego przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktorych zakres wynika scisle z przedstawionego projektu, wykazujacego szczegétowo:

» Warto$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

» Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.

Po przediozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢é na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robdét.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatno$ci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.
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8.3.4. Odbidér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.

9. PLATNOSCI

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Umowie ( Kontrakcie ).
Rozliczenie wszystkich robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje poprzez ujecie ich w cenach
robot podstawowych. ( tzn. nie bedg one rozliczane odrebnie).

9.1. Wymagania ogélne

Podstawg ptatnosci jest Protokdt Odbioru koncowego, przedstawiajgce szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowg, skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg robét podstawowych, ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze
Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),

» koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

» koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

» obstuge geodezyjng,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢

podatku VAT.

Ponadto nalezy ujgé koszty:

» dotyczace oznakowana Robdt, tablice informacyjne, pamigtkowe

» ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

» opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

» optat zwigzanych z organizacjg ruchu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg kosztorysows.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 (wymagania w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie
terenu budowy:

» dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

» utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

» usunaé urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robét.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
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9.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Koszty winny by¢ ujete w kosztach robét podstawowych.

9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
Cene Kontraktowa.

9.5. Zaplecze Wykonawcy — koszty ogéine budowy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien
ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca zapewni:
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem.
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
- wykonanie niezbednych przytgczen medidw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne).
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacii,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczenh i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatéw, sSrodkoéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzen.
» Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

9.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen,

> Przeprowadzenie préb koncowych,

» Opracowania instrukcji eksploatacji.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw oczyszczalni w
niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia nie podlega
odrebnej zaptacie i stanowi element kosztéw ogoinych Wykonawcy.

9.8. Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz z
wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztéw ogélnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej
zapfacie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w
Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej
zaptacie i stanowig element kosztéw ogdlnych Wykonawcy.

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robé6t budowlanych branzy instalacji sanitarnej
i zwigzanych z nimi robét ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych oraz
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastepczego

A. Uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu.
B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikaciji.

10.2. Normy i akty prawne obowigzujace przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc i
nalezy je czytaé¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciag wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:
europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

VVVYVYVVY

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami ponizszych ustaw i
przepiséw (aktualno$é aktdéw prawnych sprawdzi¢ w dniu stosowania):

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086
z pozn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 07.21.125)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008r, poz. 150 z
pézniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z p6zn. Zmianami

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robd6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

11.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreS$lenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr
2002/2004 poz. 2072

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)
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13.Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

15.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawiebezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych |
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r Nr 118 p0z.1263).

16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

17.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.
313)

18.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr
80, poz. 563)

19.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497).

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania ( Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

23.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

24.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417)

25.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

26.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980

27.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

28.Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

29.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe. GUGIK. 1979.

Nazwa zamowienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej



